
Cuadro de precios nº 2
Advertencia

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos
que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no
lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de
cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho
cuadro.

1 m³ de Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos. Incluida
parte proporcional por dificultad de acceso.

Mano de obra 3,20
Maquinaria 2,70
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes Indirectos 0,18

6,20

2 m² de Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 25 cm,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Mano de obra 0,09
Maquinaria 0,79
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes Indirectos 0,03

0,93

3 m³ de Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra
natural caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante
equipo manual con bandeja vibrante.

Mano de obra 1,09
Maquinaria 2,49
Materiales 17,23
Medios auxiliares 0,42
3 % Costes Indirectos 0,64

21,87

4 m³ de Transporte de tierras dentro de la obra o destino dentro del
término municipal de Esporles, con carga mecánica sobre camión de 12
t.

Maquinaria 0,91
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes Indirectos 0,03

0,96

5 m² de Solera de hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido
desde camión, de 10 cm de espesor, extendido y vibrado manual, con
fibras de polipropileno, para base de un solado.

Mano de obra 7,95
Maquinaria 0,59
Materiales 10,07
Medios auxiliares 0,37
3 % Costes Indirectos 0,57

19,55

6 m² de Solera de hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido
desde camión, de 10 cm de espesor, extendido y vibrado mecánico, con
fibras de polipropileno, con acabado superficial mediante fratasadora
mecánica.
Nota: Acabado similar al hormigón exterior existente.

Mano de obra 7,95
Maquinaria 4,02
Materiales 11,05
Medios auxiliares 0,46
3 % Costes Indirectos 0,70

24,18

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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7 m² de Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y
vertido con cubilote, de 10 cm de espesor.

Mano de obra 2,42
Materiales 8,72
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes Indirectos 0,34

11,70

8 m³ de Zapata corrida de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
100 kg/m³.

Mano de obra 3,59
Materiales 204,27
Medios auxiliares 4,16
3 % Costes Indirectos 6,36

218,38

9 m² de Muro de carga, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco
resistente de hormigón gris, relleno de hormigón con un redondo de
acero del 12 en cada hueco, hidrófugo, 40x20x20 cm, para revestir,
recibida con mortero de cemento M-7,5.

Mano de obra 18,48
Materiales 9,73
Medios auxiliares 0,56
3 % Costes Indirectos 0,86

29,63

10 m² de Muro de carga, de 19 cm de espesor, tipo H-16, de ladrillo hueco
para revestir, 29x19x14 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5.
Incluida parte proporcional de zonas macizadas de 40 cms por el ancho
del fábrica, con hormigón armado con 4 varillas de redondos del 12 y
estribos del 8 cada 20 cm, para apoyos de cerchas indicadas en el
plano de estructura.

Mano de obra 18,48
Materiales 10,60
Medios auxiliares 0,58
3 % Costes Indirectos 0,89

30,55

11 m² de Forjado de losa maciza, horizontal, canto 20 cm; HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500
S, cuantía 22 kg/m²; encofrado de madera; altura libre de planta de
hasta 3 m. Incluida parte proporcional de anclajes a realizar en losa
existente mediante resinas epoxi.

Mano de obra 23,55
Materiales 60,30
Medios auxiliares 1,68
3 % Costes Indirectos 2,57

88,10

12 m³ de Zuncho de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 150 kg/m³,
encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre.

Mano de obra 19,97
Materiales 378,65
Medios auxiliares 7,97
3 % Costes Indirectos 12,20

418,79

13 u de Remate superior de chimenea realizado con pieza de acero de
carbono en plancha de 2 mm, pintado negro forja, de 200 mm de diámetro
modelo A/51 RADON de la casa Rixaab o similar, totalmente instalado y
comprobado.
Incluido soporte horizontal según dibujo indicado en los planos
adjuntos.

Mano de obra 42,45
Materiales 259,42
Medios auxiliares 6,04
3 % Costes Indirectos 9,24

317,15
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14 Ud de Cercha ligera de madera de recuperación de obra anterior,
incluido lijado y tratamiento fungicida, luz 6 m; pendiente 25%;
separación entre cerchas de 0,40 a 1,20 m; calidad estructural ME-1,
clase resistente C-27, protección de la madera con clase de
penetración P2. Incluidos herrajes de hierro y todos los elementos
necesarios para su instalación.

Mano de obra 374,09
Materiales 141,70
Medios auxiliares 10,32
3 % Costes Indirectos 15,78

541,89

15 m de Correa de madera, de recuperación, incluido lijado y preparación,
de 7x15 cm de sección; calidad estructural ME-2, clase resistente como
mínomo C-18, protección de la madera con clase de penetración P2,
trabajada en taller. Incluida parte proporcional de soportes para la
instalación.

Mano de obra 11,21
Materiales 2,80
Medios auxiliares 0,28
3 % Costes Indirectos 0,43

14,72

16 Ud de PE2 Carpintería exterior en madera de iroko para barnizar, de
una hoja oscilobatiente, de medidas 88x220 cm.

Mano de obra 66,87
Materiales 566,49
Medios auxiliares 12,67
3 % Costes Indirectos 19,38

665,41

17 Ud de V1 Carpintería exterior en madera de iroko para barnizar, de una
hoja oscilobatiente, de medidas 60x60 cm.

Mano de obra 14,31
Materiales 316,94
Medios auxiliares 6,63
3 % Costes Indirectos 10,14

348,02

18 m² de Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 12 cm de espesor de
fábrica, de ladrillo cerámico hueco triple H12, para revestir,
24x19x12 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5.

Mano de obra 11,89
Materiales 7,77
Medios auxiliares 0,59
3 % Costes Indirectos 0,61

20,86

19 m de Vierteaguas y fiolas de piedra de Binissalem de granito Gris
Perla, hasta 110 cm de longitud, de 33 a 35 cm de anchura y 4 cm de
espesor.

Mano de obra 8,36
Materiales 77,07
Medios auxiliares 1,71
3 % Costes Indirectos 2,61

89,75

20 m² de Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 3+3/6/3+3, con
calzos y sellado continuo.

Mano de obra 21,82
Materiales 60,16
Medios auxiliares 1,64
3 % Costes Indirectos 2,51

86,13
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21 m² de Doble acristalamiento estándar, 6/6/4, con calzos y sellado
continuo.

Mano de obra 12,88
Materiales 22,10
Medios auxiliares 0,70
3 % Costes Indirectos 1,07

36,75

22 m³ de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o
demolición, separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales,
maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos
peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios
manuales.

Mano de obra 17,83
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes Indirectos 0,55

18,74

23 m³ de Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.

Maquinaria 2,93
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes Indirectos 0,09

3,08

24 M³ de Tasa gestión residuos Mac Insular
Sin descomposición 43,68
3 % Costes Indirectos 1,31

44,99

25 Ud de Estufa a pellets, potencia 6 kW, tipo COLIMA PLUS o similar para
cubrir un espacio de 60 m2, acabado gris satinado, con la instalación
completa hasta cubierta y compuesta por:
- Instalación, conexión y comprobación estufa.
- Conductor rígído de hierro de 120 cm de diámetro, pintado en el
mismo color que la estufa.
- Conexión con sobrerete situado en la cubierta.
Incluido todo aquello necesario para el funcionamiento.

Mano de obra 21,47
Materiales 2.076,85
Medios auxiliares 41,97
3 % Costes Indirectos 64,21

2.204,50

26 Ud de Red eléctrica de distribución interior para local de 60 m²,
compuesta de: 
- Subcuadro general de mando y protección.
- 4 circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC
flexible: 
1 circuito para alumbrado apliques.
1 circuito para alumbrado leds (7 pulsadores), trastero (1
interruptor) e iluminación exterior (1 interruptor).
1 circuito para tomas de corriente (11 tomas).
1 circuito para alumbrado de emergencia
Mecanismos jung serie LS (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor:
blanco).
Todo según plano de instalación eléctrica.

Mano de obra 139,02
Materiales 551,50
Medios auxiliares 13,81
3 % Costes Indirectos 21,13

725,46
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27 Ud de Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio
con 32 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas.

Mano de obra 121,71
Materiales 437,51
Medios auxiliares 11,18
3 % Costes Indirectos 17,11

587,51

28 Ud de Aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 lámpara fluorescente
TC-L de 24 W.

Mano de obra 5,25
Materiales 118,18
Medios auxiliares 2,47
3 % Costes Indirectos 3,78

129,68

29 Ud de Aplique de pared, de 1 w de led, con temporizador programable.
Mano de obra 5,25
Materiales 90,67
Medios auxiliares 1,92
3 % Costes Indirectos 2,94

100,78

30 Ud de Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1
lámpara incandescente A 60 de 60 W.

Mano de obra 5,25
Materiales 124,55
Medios auxiliares 2,60
3 % Costes Indirectos 3,97

136,37

31 Ud de Luminaria para empotrar en pared, de 255x65 mm, para 1 lámpara
fluorescente compacta TC-S de 7 W.

Mano de obra 10,53
Materiales 145,45
Medios auxiliares 3,12
3 % Costes Indirectos 4,77

163,87

32 Ud de Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes.

Mano de obra 7,02
Materiales 39,18
Medios auxiliares 0,92
3 % Costes Indirectos 1,41

48,53

33 Ud de Señalización de equipos contra incendios, extintor, mediante
placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.

Mano de obra 2,98
Materiales 3,48
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes Indirectos 0,20

6,79

34 Ud de Señalización de medios de evacuación, mediante placa de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.

Mano de obra 2,98
Materiales 3,53
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes Indirectos 0,20

6,84
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35 Ud de Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa,
con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente
extintor.

Mano de obra 1,51
Materiales 41,61
Medios auxiliares 0,86
3 % Costes Indirectos 1,32

45,30

36 m de Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por
alta frecuencia, de Ø 90 mm, espesor 0,65 mm.

Mano de obra 3,80
Materiales 10,67
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes Indirectos 0,44

15,20

37 m de Canalón oculto redondo de zinctitanio, natural, de diámetro
nominal 125 mm, apoyado sobre base de plomo y recorte de baquetón,
según detalle plano de estructura.

Mano de obra 10,13
Materiales 34,64
Medios auxiliares 0,90
3 % Costes Indirectos 1,37

47,04

38 Pa de Litera compuesta por dos camas individuales de 90x200 cm, de
hierro, incluidos colchones y ropa de cama. Tipo Oasis o similar,
reforzadas.

Sin descomposición 805,97
3 % Costes Indirectos 24,18

830,15

39 Pa de Mueble situada a la entrada realizado con placa Egger, de 5 cm
de espesor, de medidas 3,10 m x 1,50 m, con montantes horizontales y
verticales formando 15 estantes para despositar enseres.

Sin descomposición 1.007,45
3 % Costes Indirectos 30,22

1.037,67

40 Pa de Cortina arrollable de tela de medidas 90 x 230 cm
Sin descomposición 70,52
3 % Costes Indirectos 2,12

72,64

41 m² de Aislamiento por el exterior en fachada ventilada formado por
espuma rígida de poliuretano proyectado de 40 mm de espesor mínimo, 35
kg/m³ de densidad mínima, aplicado mediante proyección mecánica.

Materiales 8,99
Medios auxiliares 0,18
3 % Costes Indirectos 0,28

9,45

42 m² de Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el
terreno formado por panel rígido de poliestireno extruido, de
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2
(m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado en la base de la
solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor,
preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida
en este precio).

Mano de obra 5,66
Materiales 8,86
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes Indirectos 0,44

15,25
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43 m² de Impermeabilización de porche exterior, realizada con lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), adherida
con imprimación asfáltica, tipo EA, AUTOPROTEGIDA, al soporte de
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra,
con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado,
y protegida con capa separadora (no incluida en este precio).

Mano de obra 15,17
Materiales 13,35
Medios auxiliares 0,57
3 % Costes Indirectos 0,87

29,96

44 m² de Impermeabilización bajo solera en contacto con el terreno, con
manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm de espesor, formada por un
geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², un geotextil tejido
de polipropileno, de 110 g/m², y 5 kg/m² de gránulos de bentonita de
sodio natural, dispuestos entre los dos geotextiles, fijada al soporte
mediante clavos de acero.

Mano de obra 5,05
Materiales 5,13
Medios auxiliares 0,20
3 % Costes Indirectos 0,31

10,69

45 Ud de PE1 Puerta de entrada de 230x100x4,5 cm, hoja de madera de iroko
para barnizar, barnizada en taller; precerco de pino país de 130x40
mm; galces macizos de pino melis de 130x20 mm; tapajuntas macizos de
pino melis de 70x15 mm.

Mano de obra 77,54
Materiales 327,31
Medios auxiliares 8,10
3 % Costes Indirectos 12,39

425,34

46 Ud de PI1 Puerta de paso ciega, de una hoja de 230x72,5x3,5 cm, de
tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país, modelo
con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF,
con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF,
con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm.

Mano de obra 34,61
Materiales 138,64
Medios auxiliares 3,47
3 % Costes Indirectos 5,30

182,02

47 m² de Hoja de partición interior de 8 cm de espesor de fábrica, de
ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para revestir, 24x12x8
cm, recibida con mortero de cemento M-5, con banda elástica en las
uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de
polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor y 150 mm
de ancho.

Mano de obra 15,99
Materiales 3,94
Medios auxiliares 0,40
3 % Costes Indirectos 0,61

20,94

48 m de Alero formado por "livaña" de marés de 10 cm de espesor según
detalles constructivos.

Mano de obra 21,45
Materiales 7,29
Medios auxiliares 0,57
3 % Costes Indirectos 0,88

30,19
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49 m² de Cubierta inclinada con una pendiente media del 25%, compuesta
de: 
- Panel, Sandwich Ondutherm o similar H10+A80+Y12 "ONDULINE", sobre
forjado.
- Impermeabilización: placa bajo teja "ONDULINE".
- Cobertura: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color marrón
Fijada con espuma de poliuretano.

Mano de obra 40,26
Materiales 56,43
Medios auxiliares 1,93
3 % Costes Indirectos 2,96

101,58

50 m² de Revestimiento con tablero de fibras de madera y resinas
sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de
19 mm de espesor, adherido al paramento vertical mediante adhesivo de
caucho.

Mano de obra 11,75
Materiales 7,69
Medios auxiliares 0,39
3 % Costes Indirectos 0,59

20,42

51 m² de Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa,
para la realización de la capa de acabado en revestimientos continuos
bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de mortero tradicional,
en buen estado de conservación, mano de fondo y dos manos de acabado
(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano).

Mano de obra 7,80
Materiales 3,88
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes Indirectos 0,36

12,27

52 m² de Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate,
sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o
escayola, preparación del soporte con plaste de interior, mano de
fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).

Mano de obra 6,69
Materiales 3,83
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes Indirectos 0,32

11,05

53 m² de Barniz sintético, para exteriores, incoloro, acabado brillante,
sobre superficie de barandilla de madera, preparación del soporte,
mano de fondo protector, insecticida, fungicida y termicida
(rendimiento: 0,2 l/m²) y dos manos de acabado con barniz sintético a
poro cerrado (rendimiento: 0,083 l/m² cada mano).

Mano de obra 9,32
Materiales 4,60
Medios auxiliares 0,28
3 % Costes Indirectos 0,43

14,63

54 m² de Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento
vertical exterior acabado superficial fratasado, con mortero de
cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de
material y en los frentes de forjado, previa aplicación de una primera
capa de mortero de agarre sobre el paramento. Incluida parte
proporcional de laterales en huecos.

Mano de obra 21,05
Materiales 2,37
Medios auxiliares 0,47
3 % Costes Indirectos 0,72

24,61
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55 m² de Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre
paramento vertical, de más de 3 m de altura, previa colocación de
malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de
yeso de aplicación en capa fina C6, con guardavivos.

Mano de obra 12,27
Materiales 1,15
Medios auxiliares 0,27
3 % Costes Indirectos 0,41

14,10

56 m² de Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de
diámetro, en capa de 2 cm de espesor.

Mano de obra 0,85
Materiales 0,44
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes Indirectos 0,04

1,36

57 m² de Base para pavimento, de mortero M-10 de 4 cm de espesor,
maestreada y fratasada.

Mano de obra 6,24
Materiales 4,53
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes Indirectos 0,33

11,32

58 m² de Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 2/1/-/-, de 30x30
cm, 20 €/m², recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y
rejuntadas con lechada de cemento y arena, L, 1/2 CEM II/A-P 32,5 R,
para junta abierta (entre 3 y 15 mm), coloreada con la misma tonalidad
de las piezas.

Mano de obra 9,89
Materiales 25,39
Medios auxiliares 0,71
3 % Costes Indirectos 1,08

37,07

59 m de Rodapié cerámico de gres rústico, de 15 cm, 12 €/m, recibido con
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna
característica adicional, gris. Rejuntado con lechada de cemento y
arena, L, 1/2 CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta (entre 3 y 15 mm),
coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

Mano de obra 3,53
Materiales 13,19
Medios auxiliares 0,33
3 % Costes Indirectos 0,51

17,56

60 Ud de Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones
interiores 40x40x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.

Mano de obra 45,43
Materiales 63,44
Medios auxiliares 2,18
3 % Costes Indirectos 3,33

114,38

61 m de Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro
exterior.

Mano de obra 5,77
Maquinaria 2,96
Materiales 13,10
Medios auxiliares 0,44
3 % Costes Indirectos 0,67

22,94
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62 m de Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro
exterior.

Mano de obra 6,08
Maquinaria 3,34
Materiales 19,77
Medios auxiliares 0,58
3 % Costes Indirectos 0,89

30,66

63 m de Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de
polipropileno reforzado, en tramos de 1000 mm de longitud, 100 mm de
ancho y 130 mm de alto, con rejilla pasarela de acero galvanizado,
clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, en piezas de 1000 mm de
longitud, para zonas de tráfico A-15 (Zonas susceptibles de ser
utilizadas únicamente por peatones y ciclistas).

Mano de obra 11,56
Materiales 71,69
Medios auxiliares 1,67
3 % Costes Indirectos 2,55

87,47

64 Ud de Partida alzada para formación de parral mediante soportes de
acero de perfilería industrial, con estructura horizontal en voladizo,
unida entre ella con perfilería en T de 60mm de hierro, según forma
descrita en plano de carpintería y cerrajería. 
Incluido pintura.

Mano de obra 8,29
Materiales 1.111,71
Medios auxiliares 22,40
3 % Costes Indirectos 34,27

1.176,67

65 Ud de Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada
diámetro, con determinación de características mecánicas.

Materiales 47,82
Medios auxiliares 0,96
3 % Costes Indirectos 1,46

50,24

66 Ud de Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de:
consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento
del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del
hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de
seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.

Materiales 81,38
Medios auxiliares 1,63
3 % Costes Indirectos 2,49

85,50

67 Ud de Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una
cubierta inclinada mediante riego.

Materiales 346,20
Medios auxiliares 6,92
3 % Costes Indirectos 10,59

363,71

Esporles, març 2014
ARQUITECTE

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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