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1. INTRODUCCIO

A Esporles al final del carrer Costa de Son Trias, quan aquest ja ix del casc urba i gira 902, en
arribar a la zona més muntanyenca, existeix terreny municipal, rustic, que s'estructura en
bancals, sensiblement paral-lels al carrer Font de Baix, perpendicular a Costa den Trias en el
seu recorregut urba, on, es concentren tres fonts naturals, on d'una manera artesanal s'intenta

aprofitar I'aigua que d'elles emana, estimant-se el seu cabal en aproximadament 100 m3/dia.
L'Ajuntament d'Esporles en llaures a aprofitar aquesta aigua pretén la construccié d'un diposit

regulador, que pugui arreplegar aquesta aigua, proposant la construccié d'un diposit en

aquesta zona.

2. OBJECTE DEL PROJECTE

L'objecte del projecte és la construccid d'un diposit de capacitat per a uns tres dies de
magatzematge del cabal de les fonts, que es construies de forma integrada aprofitant la
disposicio en bancals del terreny on es pretén situar. Es persegueix arreplegar I'aigua emanada
de tres fonts en la zona, i es disposara la connexié a la xarxa municipal a través de canonada
existent de la xarxa, que s'inicia en aquestes fonts. També vol servir com a base per a

I'expedient administratiu.

3. JUSTIFICACIO de la SOLUCIO ADOPTADA.

Donada la topografia de la zona, veure planols adjunts, i la capacitat que es pretén, de I'ordre
de 300 m3., s'ha proposat diposit de dos cossos, de dimensions utils 9,50 x 5,15, amb altura
mitjana de lamina util d'aigua de 3,20 metres, la qual cosa déna una capacitat total del diposit

de

| 200 [ x [ 950 | x | 515 | x | 320 | = [31312] m* |
Aguesta geometria dels cossos allargat, situant-se en planta en zona assenyalada en planols

adjunts, es proposa de forma, que una vegada construit el diposit, aquest quedi integrat en
bancal on es construeix, mitjancant excavacié d'aquest, i projectant-se la cota de la seua

coronacié a nivell d'aquest bancal, amb accés des de bancal inferior. Ates que l'altura del

S . , ) ' COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
diposit és major que l'altura entre bancals, aproximadament 2,80 mietres, el nivellinferiorudetos.
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Per a aconseguir una disposicié totalment integrada en el bancal, la caseta d'ubicacié de
valvuleria i equips es disposa en recinte entre els dos cossos, amb la mateixa profunditat util,
5715 metres, i ample Util 220 metres. En aquest recinte es disposen les instal-lacions d'entrada

i d'eixida d'aigua, aixi com els dispositius de cloracié en continu.

4. SOLUCIO PROPOSSADA

a. Diposit, geometria, materials.

Tal com ja s'ha assenyalat es dissenya un diposit de dos cossos, dimensions interiors 9°50 x
515x 370 metres, situant-se entre els moduls zona de valvuleria de dimensions Utils 2,20 x
5,15 x 3,70.

Es projecta el diposit en formigé HA-30/B/15/1V, armat amb B 500 S, tant en fons com en
parets, segons forma i mesures que es dibuixen en els planols que s'acompanyen. Previ a
I'execucié de la solera del diposit s'haura excavat el terreny, rasantetjat i estes sobre el mateix
capa grava i capa d'HM-10, de formacié de pendents, de manera que la solera resistent del
diposit present ja els pendents cap a poceta d'eixida. En la trobada de solera amb parets,
s'executara mitja canya radi 30 cms., executat amb morter de ciment pértland, acabat amb
Sika Top Seal 107 o similar, aixi com I'acabat de les soleras i les parets, o qualsevol producte
apte per a contacte amb aigua potable.

Es projecta junta de construccidé entre solera i parets constituida per perfil elastdmer extruido
tipus Sika Water Swebber o similar, i junta de dilatacid en el lloc assenyalat en planols
constituida per junta Sika tipus O-30 o similar.

L'espessor tant de solera resistent com de murs és de trenta (30) cms. En la zona d'arrencada

de parets laterals I'espessor de la solera és de cinquanta (60) cms. Veure planols adjunts.

Tots el elements en contacte amb I'aigua, disposaran de certificat al efecte.

Es projecta forjat constituit per plaques alveolars + capa de compressid, apte per sobrecarrega
de:.

e Pes mort (pendents lamina d'impermeabilitzacid)............... 200 da/m?2.

o S0brecarrega d'US.....cceeeeecuiieeecciieee et 300 da/m?.
Sobre forjat s'executaran els pendents mitjancant formigd cel-lular, sobre el qual es col-locara

. R | . COLEGIO DE INGENIERQS DE CAMINOS
capa morter 4 cms. de proteccio i I'acabat sera a forca de tela impetimeable tipus pissarra/ coloros.
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inclinacié del bancal actual s'acabaran amb la pedra desmuntada del mur existent del bancal,
cas de necessitat de suplement de pedra aquesta sera de 12 qualitat, i la seua qualitat de
col-locacié mai inferior als marges dels bancals existents en la zona ue estan en bon estat.

Espessor minim de la pedra 20 cms.

b.- Conexionats i instal-lacions.

Es preveu la captacié de l'aigua de les 3 fonts citades, mitjancant arqueta de captacid, i
canonada PEAD @ 90 PN16 (banda blava apta per al contacte amb aigua potable) que les
conduisca a poceta prefabricada capacitat >1 m3, apta per a la col-locacié de dues bombes,
capaces per a 100 Its/min a 12 m.c.a., Aquest bombament impulsara |'aigua cap al diposit. S'ha
previst l'inici d'una altra conduccioé d'entrada al diposit que s'executa en el tram del solar, amb
canonada PEAD @ 160 PN16 (banda blava apta per al contacte amb aigua potable) pendent
d'entroncament a xarxa. Aquestes entrades aniran dotades de filtre i comptador, veure planol
d'instal-lacions i pressupost adjunt.

La sortida del diposit aixi com el desguas de fons es projecta dins la cdmara de valvules amb
canonada PEAD @ 160 PN16 (banda blava apta per al contacte amb aigua potable), amb
valvules de tall i elements assenyalats als

planols, fins a la seua eixida del recinte d'instal-lacions, per a prosseguir des d'aqueix punt

amb canonada PEAD @ 160 PN16 (banda blava apta per al contacte amb aigua potable).

5. TERMINI D’OBRA

El termini d’execucioé de I'obra s’estima una execucié de quatre mesos (4) . (Annex 3.)

6. _ASSAJOS

Compliran amb el disposat als articles 2.25, 3.18 i 5.8 del Plec de Condicions que s’adjunta.

Es realitzaran tots els assaigs que fixi la Direccié d’Obra per a comprovar i controlar la qualitat
dels materials i la bona execucié de les obres.

Per el control dels materials, concretament les canonades, materials de reble, formigons,
lligants, betums, mescles bituminoses, ferralla, ...

Per el control de la bona execucio, proves formigé, d’estanqueitat i pressié a les canonades,

proves de compactacié tant dels reblens com dels ferms,... COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS

. s . . . S CANALES Y PUERTOS.
El nombre d’assaigs es fixara segons les directrius del Director d’ohré o d’acord a I'establert-en
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El Contractista estara obligat a assumir les despeses dels assaigs fins a un maxim de I'1% del
Pressupost de I'obra, clausula 38 del Plec de Clausules Administratives Generals
(D.3854/1970).

Les proves d’estanqueitat a les canonades de gravetat i les de pressid i estanqueitat a les
canonades d’abastament d’aigua potable, no es computara a efectes de calcul de I'1% abans
citat, ja que s’inclouen dins la unitat d’obra corresponent.

S’entén que queden excloses del citat 1% els assaigs que s’hagin de repetir per ser incorrectes.

7. COMPLIMENT de la NORMATIVA URBANISTICA i TOTA LA VIGENT D’APLICACIO.

L'obra, que s'executa en carrer municipal, compleix la normativa urbanistica vigent aixi com

tota la normativa vigent d'aplicacid.

8. COMPLIMENT de la Llei Autondmica 3/93, de 4 de Maig, per a les millores
d'accessibilitat i supressid de les barreres arquitectoniques.

L'obra, que s'executa en la calgada de carrers municipals, havent-se dissenyat per a emplenar
la Llei Autonomica 3/93, de 4 de Maig, per a les millores d'accessibilitat i supressié de les

barreres arquitectoniques.

9. COMPLIMENT de Pla director sectorial per a la gestid dels residus de I’illa de
Mallorca vigent en I'actualitat.

L'obra, que s'executa emplena lo dictaminat en el Pla director sectorial per a la gestié dels

residus de I'illa de Mallorca vigent en |'actualitat.

10. - AVALUACIO D’IMPACTE AMBIENTAL

A partir de la Llei 11/2006 de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions
estrategiques en les llles Balears, segons I’Article 10 el present projecte no es troba subjecte a

I'aplicacié de cap avaluacié.

11. - CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

Si es considera la execucié del projecte per fases, donada la tipologia de I'obra, el pressupost i

el termini d’execucio, es proposa la seglient classificacié del Contrgctista: COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS

) CANALES Y PUERTOS.
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12. - DOCUMENTS QUE COMPONEN EL PROJECTE

Documento n® 1 Memaoria

annex.l Seguretat i salut
annex.2 lustificacio de preus
annex.3 Termini d obra
annex.4 Gestid de residus.
annex.5 Geotecnia

annexk Calculs diposit

Documenton2 2 Planos

Flanol n9| 1 | |.-|S'|tua|:'|ufrngeneralvdetallada

) Topografico estado actual, con superposicien depasito a
Plancl ng| 2 e ) PETP P
construir.

. Planta deposito a construir, con excavacicnes, paredes a
Plancl n%| 3 -

desmuntar.

| Flanal n9| 4 | 1 [.-|Planta general conexionade redes 1/2
2 | .-|Planta general conexionado redes 22

| Planol ng| 5 | |.-|F‘Ianta valvuleria
| Plancl nt| & | 1 | -|Armado depodsito, seccion estructural B— 8
2 | -|armado depdsito, seccidn estructural A — &
| Plancl ng| 7 | |.-|Pen|:|i&nte5 fondo depasito regulador |
| Plancl nt| B | |.-|F|:rrja|:||:r deposito regulador |
| Plancl nt| 2 | |.-|Pen|:|i&nte5 cubierta depdsito regulador |
Documente n®3 -
Document n®4 - Presupuesto.
|I"u’|&|:|'|n:'||:rnes |

|Cuau:|ru:rs de precios. |

&= 4= o
L Fa =

1 Cuadro de precios n2 1.
2 Cuadro de precios n2 2.
Presupuesto.
1 Presupuestos parciales desglosados.
2 Resumen de presupuesto.
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13. - TERMINI DE GARANTIA

Sera de dotze mesos a partir de la recepcié de I'obra. Durant el termini de garantia anira a
compte del Contractista la conservacié i reparacié de totes les obres contractades, tenint cura
de la seva policia i emprant a les reparacions els materials assenyalats per la Direccio

Facultativa segons les seves instruccions.

14. - CONSIDERACIO D’OBRA COMPLETA

El present projecte reuneix tots els requisits demanats per el Decret 1098/2001 per a
I'elaboracid de Projectes d’obra i concretament el que estableix I'article 125 del Reglament
General de Contractacid de les Administracions Publiques, referent a que es tracta d’una obra
completa que té tots els requisits demanats per el Decret 1098/2001 i concretament el que
estableix I'article 125 del Reglament General de Contractacié de les Administracions Publiques,

referent a que és una obra sencera que pot ser lliurada a I'Us public.

15. - PRESSUPOST

El pressupost d’execucio de les obres definides en el present projecte ascendeix a la quantitat

de tres-cents quaranta-quatre mil quaranta-un euros amb setze céntims (344.041,16 €).

16. - CONCLUSIO

S’entén que amb I'exposat a la present Memoria i altres documents que s’adjunten, queden
suficientment descrites i valorades les obres, pel que esperem sigui aprovada per la
Superioritat.

Palma, seteimbre de 2016.

=)
/ ‘

Antoni Ramis Arrom
Enginyer de Camins, Canals i Ports.

RAFER INGENIERIA, S.L.
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Estudi seguretat i salut projecte de Diposit regulador d'aigua potable en Esporles.

Annex n2 1.- Estudi de seguretat i salut
o COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

1

‘7) ))' CANALES Y PUERTOS.
i BALEARES
Expediente ‘ Fecha
PALMA
8762/PR/61 13/10/2016

VISADO


08fbc
Nuevo sello


Projecte de Diposit regulador d'aigua potable en Esporles.

ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

MEMORIA

T COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
ey CANALES Y PUERTOS.
o BALEARES
Expediente Fecha
PALMA
8762/PR/61 13/10/2016
Memoria -2



08fbc
Nuevo sello


Projecte de Diposit regulador d'aigua potable en Esporles.

INDEX

1. - OBJECTE D'AQUEST ESTUDI ...ciiiiiiiiiiiiiiie ittt ettt sttt st e e sttt e e s bt e e s snbte e e s nnbbeeeenneee 4
2. - CARACTERISTIQUES DE LES OBRES.......cooiiiieteeeeetetcee et te et s et es s aeases e teses et n st sesss s sesnensans 5
2.1, - DAdES relatiVeS @l PrOJECTIE. .....cii ettt bbbt b bt bt e e e e b e be bt et eeaeene e e e be st sae s 5
2.2. - Ubicacio i deSCripCiO 08 185 ODIES.......cciiiiiiriiiciiee ettt se bt ne st s ne st sens 5
PZ2RC T B I 1) o To Ty e o] 53 = o oF= ol (o J OSSOSO 6
2.4. - Pressupost, Termini d'EXECUCIO i MA A'ODIa........cccciiiiiiiiiese ettt sre e 6
24,0, P S SUPOST . it f R f Rt f b bt a bt n b s b n b nbnbnbnnnnee 6
2.4.2. - TEIrMINIi A’ EXECUCIO.....eieittiieeiiiiee e ittt e e sttt e e st e e e sbaeeeesstaeeeasstaeeesasbaeeesasbaeeesssbaeeeeasbeeaesasbeeeeansseeansns 6
A T = =T £ Yo g L o] =Y ] S 6
2.4.4. - Procés Constructiu d'INter@s a la PreVENCIO .........cc.eeiiiiiiiiiiiiiiei ettt 6
Principis generals aplicables durant I' eXecucio de I'OBra..........cccuvvviiiiii i 6
3. UNITATS D’OBRA, MAQUINARIA | MITIANS AUXILIARS .......ooveveeeeieeteeeeeeeeietees et ieses et n e, 8
0 I U 011 71 o o] o - LU PR SRR 8
51 60 1 T PP PPR 9
O I 1Yol o o [N o LT (=) e (=T 1= - | OSSOSO 9
4.2. - Riscos addicionals per activitats 0 UnitatS CONSIIUCTIVES .........ccoiiiiiiiiiiiireeee e 9
4.3. Riscos produits per MagqUINATIA i BINES: .....c.ccuviriiiriieiriiiee ettt se e sbe st e bessesessessesessessens 12
4.4, Riscos produits per AQENtS AtMOSTEIICS: .iviiiiiiiiiiiiiiiei ettt bbbt b et s s 14
T 1Yot o 1 = o OSSOSO 14
4.6. - RISCOS A€ UANYS @ LEICEIS ....uiiiiiiieetieeie e sttt e e et s e re et e e e s e ee st e s tesaeeteeseeneesaesaesbesaeatesseenseseensennenrens 14

5. PREVENCIO DE RISCOS, PROTECCIONS COLECTIVES | EQUIPS DE PROTECCIO
INDIVIDUAL ...ttt e ettt ettt ettt e e e et e e e ss e e e e as bt e e e e aste e e e et b e e e e e asbeee e et beeeeensbeeeeansbeaeeansbeeeeansaeeeeantaeeeeantaeeeennnes 14
5.1, MESUIES PrEVIES GENETAIS .....cviviiiiiitiieiiitisiett sttt ste st ese st st e sesbe st es e e be e es e e be e es e e be b e s e ebeneeseebe s es e abenseneebeneeneabeneenes 14
I A Xox 11V = £ 30 o] o - H OSSOSO 15
LR T Y = o (U F= Ty = Mo Ko o] r= W =11 =SS 19
5.4. - Per ariscos laborals ESPECIAIS .........cccvi it ae s 23
5.5.  MeSUres de PreVENCIO @ LEICEIS ...cuiiiie i cie st sttt e et s e e e te e e e st e s besaestease e s e e e esa e eeseesbesreaseereeneeseeneeneenns 23
a - MESURES PREVENTIVES | PROTECCIONS COL-LECTIVES A TERCERS.........cccocootiiiiiincescn 23
6. -INSTAL-LACIONS PROVISIONALS PER ALS TREBALLADORS ........coiiitiiieiiiiee it 24
7. -FORMACIO EN SEGURETAT | SALUT ..ottt ettt ea et s et en et eneneeaeneenene s 24
8. -MESURES PREVENTIVES | PRIMERS AUXILIS ...ooiiiiiiii ittt e e e snsae e 24
8.1, - FAIMACIOIES ..ottt bt b et b e R bt R bR R Rt R R e bbb Rttt b e enes 24
8.2. - ASSISIENCIA AIS ACCIHENTALS ......eviiiitiieiiiteete bbbt s bbbt bbbt e st neenes 25
8.3. - RECONEIXEMENT MEBAIC ...oviiiiiiitiieiite ettt bbb bbb bbbt e bt e bbbt et et es bt en e be st enes 25
9. PRESSUPOST DE SEGURETAT ...ooiiiiitiiie ittt ettt ettt ettt sttt st e e sttt e e snbb e e e e snbbe e e e snbeeeeennneeeas 25

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS

%", CANALES Y PUERTOS.
. BALEARES
Expediente Fecha
PALMA
8762/PR/61 13/10/2016

VIS ADO


08fbc
Nuevo sello


Projecte de Diposit regulador d'aigua potable en Esporles.

1. -OBJECTE D'AQUEST ESTUDI

Agquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la realitzaci6 d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com els derivats dels
treballs de reparacid, conservacio, entreteniment i manteniment, i les instal-lacions preceptives

d'higiene i benestar dels treballadors.

Amb aquesta finalitat, hom deu resoldre el doble problema d'intuir els riscos davant el projecte i la
seva projecci6 a l'acte edificador. Per tot alld que s'ha exposat, els objectius es poden definir segons
els seglients apartats:

e Coneixer el projecte i definir la tecnologia més adequada per a la realitzacié de I'obra, amb la
finalitat de conéixer els possibles riscos que es deriven d'aquesta.

e Analitzar les unitats d'obra del projecte en funcié dels seus factors formals i d'ubicacié en
coheréncia amb la tecnologia i métodes constructius a desenvolupar.

e Definir tots els riscos detectables que puguin apareixer durant tota la realitzacié dels treballs.

e Dissenyar les linies preventives en funcio d'una determinada metodologia a seguir i implantar
durant el procés de construccio.

e Divulgar la prevencié entre tots els que intervenen en el procés de construccio, interessant als
subjectes en la seva practica amb el fi d'aconseguir la seva i millor raonable col-laboracid.

e Crear un marc de salut laboral, en queé la prevenci6 de les malalties professionals sigui eficag.

e Definir les actuacions a seguir en el cas que fracassi la nostra intencié técnica i es produeixi
I'accident, de tal forma que l'assisténcia a I'accidentat sigui I'adequada i aplicada amb la maxima
celeritat i atencio possibles.

e Dissenyar una linia formativa, per prevenir per mitja del méetode de treball correcte, els
accidents.

e Fer arribar la prevencié de riscos des del punt de vista de costos a cada empresa o autbnoms

que intervinguin, de tal manera que s'evitin practiques contraries a la seguretat i salut.

La finalitat del present estudi és, doncs, analitzar el projecte i en la seva funcié, quants mecanismes

preventius es puguin idear dins de les possibilitats del mercat i els raonables limits economics.

Amb aquest fi i efecte s'atendra al disposat al BOE de 25 d'octubre de 1997 on es publica el RD
1627/1997 pel qual s'estableixen les "DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES
OBRES DE CONSTRUCCIO", que va entrar en vigor el 25 de desembre de 1997.

Agquest RD desenvolupa la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevencid de Riscos Laborals i

deroga el RD 555/1986 de 21 de febrer pel qual s'implantava Iobhga;onetat@éﬂ%i%%ll)@@@% estudiNos,
CANALES Y PUERTOS.
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Aquest estudi, servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme
les seves obligacions en el camp de la prevencio de riscos professionals, mitjancant el corresponent

Pla de Seguretat i Salut.

Es recorda l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un llibre d'incidéncies pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotacio6 feta al llibre d'incidencies haura de posar-se en coneixement

de la inspecci6 de Treball i Seguretat Social en el Termini de 24h.

Tanmateix es recorda que segons l'art. 15é del RD, els contractistes i subcontractistes hauran de
garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a

I" obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d’efectuar un avis a l'autoritat laboral

competent segons model inclos a I' annex Il del Reial Decret.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I' autoritat competent haura d'incloure el Pla de

Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direcci6
Facultativa en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors podra aturar
I'obra parcial o totalment, comunicant-ho a la inspeccié de Treball i Seguretat Social, al Contractista,

subcontractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del Promotor no eximiran de les

seves responsabilitats als contractistes i subcontractistes (art. 11é.)

2. - CARACTERISTIQUES DE LES OBRES

2.1.- Dades relatives al projecte

TIPUS D’OBRA: Construccio diposit.
EMPLACAMEMT: Esporles.
TECNIC REDACTOR: RAFER INGENIERIA S.L. Técnic:.Antonio Ramis Arrom, Eng. de Camins.

Pressupost d’execucio material obra: segons pressupost projecte

CENTRE HOSPITALARI: Hospital Son Espases

2.2.- Ubicaci6 i descripci6é de les Obres

Els treballs consisteixen en Construccié diposit. COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS.

% CANALES Y PUERTOS.
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2.3.- Disposicions d'aplicacié

En tot alld que no estigui expressament previst en el present Projecte, ni s'oposi a ell, seran
d'aplicacio6 els segiients documents:

Amb caracter general

- Llei de Contractes de les Administracions Publiques (L C A P), Llei 13/1995, de 18 de maig de
1995.

- Reglament General de Contractacio de I'Estat. Decret 3410/1975 del Ministeri d'Hisenda de 25 de
novembre de 1975, en quant no s'oposi a I'LCAP.

- Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractacié d'Obres. Decret 3854/1970 del
Ministeri d'Obres Publiques de 31 de desembre de 1970.

2.4.- Pressupost, Termini d'Execucid i Ma d'Obra

2.4.1.-Pressupost

Aquest Pressupost d'Execucié Material i I'altre d'Execucid per Contracta poden veure's reflectits en

el document N° 4.,

2.4.2.- Termini d’execucié

El Termini d'Execuci6 previst és de 4 mesos.

2.4.3.- Personal previst

segons es comptabilitza en I'annex terme d'obra, el n° d'operaris en el moment de maxima activitat

s'estima en 18.

2.4.4.- Procés Constructiu d'Interés a la Prevencio

Principis generals aplicables durant I' execucié de I'obra

L'art. 10é del RD 1627/1997 estableix que s’ aplicaran els Principis d’ accié preventiva recollits en I’
art. 15é de la “Llei de Prevencid de Riscos Laborals 31/1995, de 8 de novembre” durant I' execucié

de I' obra i en particular en les segiients activitats:

1. El manteniment de I’ obra en bon estat d’ ordre i neteja

2. L'elecci6 de I' emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d’

accés i la determinacié de les vies 0 zones de desplacament o circulacio

3. La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

4. El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les instal-lacions i

dispositius necessaris per a I' execucié de I' obra amb objecte. de comegin elsidefectes:quenos,
, ) » CANALES Y PUERTOS.

poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. B BALEARES
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5. La delimitacio i condicionament de les zones d’ emmagatzematge i diposit dels diferents materials
en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses

6. La recollida dels materials perillosos utilitzats

7. L'emmagatzematge, i I’ eliminacié o evacuacié de residus i runes

8. L’ adaptacioé en funcidé de I' evolucié de I' obra del periode del temps efectiu que s’ haura de
dedicar a les diferents feines o fases de treball

9. La cooperacio entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms.

10. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a

I'obra o prop de 'obra.
Els principis d’ accié preventiva establerts a I'article 15¢€ de la Llei 31/95 sén els seglents:

a) L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencié, d’ acord amb els
seguents principis generals:

- Evitar riscos

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar

- Combatre els riscos a I’ origen

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcié dels
llocs de treball, I' eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccié, per tal de
reduir el treball monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.

- Tenir en compte I evolucié de la técnica

- Substituir allo que és perillés per allo que en tingui poc o gens

- Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la tecnica, I'organitzacio
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influencia dels factors
ambientals en el treball

- Adoptar mesures que posin per davant la protecci6 col-lectiva a la individual

- Donar les degudes instruccions als treballadors.

b) L'empresari tindra en consideracid les capacitats professionals dels treballadors en materia de

seguretat i salut en el moment d’ encomanar feines

c) L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que

hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

d) L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no
temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte els
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, qgue només podran

, COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferiocallessdelscques.es

3 . . . . ; BALEARES
preten controlar i no existeixin alternatives més segures.
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e) Podran concertar operacions d’ assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de

cobertura la previsié de riscos derivats del treball, I' empresa respecte dels seus treballadors

autonoms respecte d’ ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, I' activitat dels

quals consisteixi en la prestacio del seu treball personal.

IMPLANTACIO

En aquesta fase es desenvoluparan els segients treballs:

- Instal-lacions provisionals d'obra. Es procedira a la instal-lacié6 dels pavellons provisionals

d'obra: vestidors, lavabos, menjador, farmaciola, oficines d'obra, etc., d'acord amb la localitzacio i

caracteristigues descrites en aquest estudi. A continuacid, s'efectuaran els enganxaments a les

xarxes d'energia, aigua, clavegueram i telefonia necessaris.

- Senyalitzacié. S'efectuara la senyalitzacié necessaria, exterior, interior i als diferents accessos a

I'obra.

3.

UNITATS D'OBRA, MAQUINARIA | MITJANS AUXILIARS

3.1. Unitat d’obra

Es portaran a terme les seglents activitats:

Demolicions, paviment existent

Moviment de terres, excavacions de rases
Col-locacié de canonades

Reblerts

Pavimentaci6

Durant aquest periode d'execucié de les obres esta previst la utilitzacié de la seglient maquinaria i

mitjans auxiliars.

Pala carregadora (sobre pneumatics o sobre erugues)
Retroexcavadora sobre erugues o sobre pneumatics
Retrocarregadora

Rodet vibrant autopropulsat

Camié de transport

Camié formigonera

Camio grua
' COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
Grua autopropulsada % CANALES Y PUERTOS.
R BALEARES
Compressor
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e Motobolquet autopropulsat

e Formigonera eléctrica

e Petits compactadors

e Soldadura per arc electric

e Regatejadora eléectrica

e Trepant portatil

e Estenedora de productes bituminosos
e Bastides metal-ligues modulars

e Escales de ma

4. -RISCOS

4.1.- Riscos de caracter general

Aquest apartat conté la identificacié dels riscos que no poden ser eliminats, aixi com les mesures

preventives i les proteccions técniques que s’ hauran d’ adoptar pel control i reduccio dels riscos.

- Atropellaments per maquinaria i vehicles
- Col-lisions i volcaments

- Atrapaments

- Talls, punxades i cops amb maquinaria, eines i materials

- Inhalacié de pols

- Sorolls

- Caigudes d’ operaris al mateix nivell

- Caigudes d’ operaris a diferents nivells
- Caigudes d’ objectes sobre operaris

- Caigudes d’ objectes sobre tercers

- Xocs i/o cops contra objectes

- Caigudes d’ objectes provocat pel vent
- Contactes electrics directes o indirectes
- Cossos estranys als ulls

- Sobreesforgos

4.2.- Riscos addicionals per activitats o

unitats constructives

- Projeccié de particules als ulls
- Inhalacié de fums i altres gasos
- Sobreesforcos

- Vibracions

, COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
50 CANALES Y PUERTOS.
: BALEARES
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- Cremades

- Enganxaments

- Volcament de la maquinaria d’excavacio
- Caigudes a diferent nivell

- Projecci6 de particules als ulls

- Despreniments

- Interferencies amb linies aéries

- Interferéncies amb linies subterranies
- Vibracions

- Pols i fums

- Soroll

- Inundacions

- Errada de les entibacions

- Caiguda de materials, vianants i maquinaria dins les rases

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINQOS,

%% CANALES Y PUERTOS.
. BALEARES
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EXCAVACIONS . ....co oottt

-Caigudes d’ operaris a igual i diferent nivell

- Caiguda de materials i objectes

- Cops i projeccions

- Desploms, enfonsaments i despreniments del terreny
- Despreniments d’'obres de fabrica adjacents

- Caigudes de materials transportats

- Atrapaments i aixafaments

- Atropellaments, col-lisions, bolcades i falses maniobres de les maquines- Sorolls, vibracions i

ambients pulverulents

- Interferéncies amb instal-lacions soterrades

- Lesions per trencament de barres punteres de demolicio
- Lesions per trencament de les manegues pneumatiques
- Condicions meteorologiques adverses

- Electrocucions

- Sobreesforcgos.

- Caiguda d'objectes

- Caigudes d'algaria

- Despreniments i enfonsaments

- Interferéncies amb linies i xarxes eléctriques

- Pols i soroll

- Erosions i contusions en manipulacié de tubs i materials

- Enganxaments

- Caiguda d'objectes
- Caigudes d'alcaria

- Enganxaments

- Dermatitis per contacte

- Neumoconiosis, degut a I'aspiracio d la pols de ciment
- Enganxament per maquinaria

- Ferides per maquines talladores

- Erosions i contusions en manipulacio

- Cops contra objectes

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINQOS,
CANALES Y PUERTOS.
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- Caiguda d'objectes
- Caigudes al mateix nivell o diferent nivell
- Ferides punxants en peus

- Esquitxades

- Enganxaments per maquinaria i vehicles

- Col-lisions i bolcaments

- Interferéncies amb linies eléctriques d'alta tensié
- Per manipulacio de productes asfaltics

- Esquitxades

- Ferides per maquines talladores

- Pols

- Sorolls

- Caiguda d'objectes

- Atropellaments per maquinaria i vehicles
- Enganxaments

- Col-lisions i bolcaments

- Caigudes des d'alcaria

- Caiguda d'objectes

- Talls i cops

- Manipulacié de pintura i additius

4.3. Riscos produits per maguinaria i eines:

RETROEXCAVADORA

- Bolcat per enfonsament del terreny

- Caiguda del material des de la cullera

- Cops a persones o coses pel moviment de gir

CAMIO BASCULANT

- Xocs amb elements fixes de |’ obra

- Atropellaments i empresonament de persones en maniobres i operacions de manteniment

8762/PR/61

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
CANALES Y PUERTOS
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- Bolcat del camio
- Els derivats de les operacions de manteniment

- Xocs contra altres vehicles

CAMIO GRUA

- Xocs amb elements fixes de |’ obra

- Atropellaments i empresonament de persones en maniobres i operacions de manteniment

- Bolcat del camio
- Els derivats de les operacions de manteniment

- Cops per la carrega

COMPACTADORA MANUAL DE RODETS

- Atropellament de persones

- Maquina en marxa fora de control

- Caiguda per pendents

- Soroll

- Vibracions

- Derivats de les operacions de manteniment
- Bolcat de la maquina

- Xoc amb d’ altres vehicles

COMPRESSOR

- Bolcada durant el transport

- Cops durant la descarrega

- Soroll

- Trenca de la manega a pressio

- Emanacio de gasos toxics pel tub d’ escapament

- Els derivats de les operacions de manteniment

MARTELL PNEUMATIC

- Lesions per trenca de les barres o punters

- Lesions per trenca de les manegues de pressio

- Projeccié d’ objectes o particules

- Vibracions en membres i en organs interns del cos
- Soroll puntual i ambiental

- Pols -ambiental

- Sobreesforgos .
- Contactes amb energia eléctrica (xarxes subterranies) -

- Els riscos inherents a I'element Sobre el que actua aquesta maquina

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINQOS,
CANALES Y PUERTOS.
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ESCALES A MA (mitjans auxiliars)

- Caigudes a diferents nivells

- Lliscament per mala col-locacio
- Bolcat lateral per col-locacio irregular-
- Caiguda d’ objectes

- Trenca per defectes ocults

CABLES, CADENES, ESLINGUES i APARELLS d' HISSAT

- Caiguda del material per trenca dels elements d’ hissat

- Caiguda del material per mal eslingat de la carrega

4.4. Riscos produits per Agents Atmosférics:

- Treballs en condicions d’humitat
- Pluges
- Vent

4.,5. Riscos Eléctrics

4.6.- Riscos de danys a tercers

Es produiran generalment a les proximitats de les obres, degut a la circulacié de persones alienes,

una vegada iniciats els treballs d'obertura de valls i pous.

5. PREVENCIO DE RISCOS, PROTECCIONS COLECTIVES | EQUIPS DE PROTECCIO
INDIVIDUAL

5.1. Mesures preévies generals

S'instruira el personal sobre la forma d'execucié a dur a terme, aixi com també sobre els possibles

riscos que es derivin d'aquesta execucio.

Abans de comencar els treballs s'emprendran les mesures prévies de Seguretat en cada tram i es
disposara en I'obra dels seglents elements:

- Tanques autonomes de contenci6 de vianants

- Bombes d'enxiquiment amb els seus accessoris
- Rétols informatius i de prohibicio

- Normes d'actuacié en cas d'accident

- Passarel-les per a cruilles amb valls

: COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
- Dins del sistema de sosteniment a adoptar, es comptara en obra amb el material®'/AL55 ¥ PUERTOS.
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- Xarxes per la proteccié als valls

- Tascons de materials apropiat, per al correcte suport dels tubs en provisié

S'instal-laran les mesures de protecci6 col-lectiva necessaries, tant en relacié amb els operaris que

vagin a efectuar els treballs, com per a les terceres persones que es poguessin veure afectades.

5.2. Activitats d’obra

DEMOLICIONS, EXCAVACIONS | MOVIMENTS DE TERRES

S'observaran durant I'execucié de les demolicions, excavacions i moviments de terres les segiients

consideracions referents a Seguretat:

- La vigilancia de la separacié dels treballadors

- La vigilancia del front de I'excavaci6, per I'Encarregat o Capatas, com a minim dues vegades en
cada jornada.

- La provisié de materials i terres extretes en talls de profunditat de 1,25 m es disposaran a una
distancia no menor d'1,50 m de la vora del vall, i se'n retirara als enderrocs tot el material sobrant
gue no vagi a ésser utilitzat en els farcits posteriors.

- En valls o pous sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es mantindra un de reforg a
I'exterior.

- Els valls estaran proveits d'escales que sobreixin 1,00 m. la part superior d'aquests i sera I'inica
via d'accés i de sortida.

- Durant I'execucié de les excavacions la longitud de trams oberts no sera en cap cas més gran de
setanta (70) m.

- Es comprovara que el tipus de terreny i nivell freatic s'ajustin als previstos.

- Es vigilara que el bombeig, si és amb inclusié d'enxiquiment, no arrossegui cossos fins, per evitar
els sifonaments als terrenys circumdants, que poguessin perjudicar I'estabilitat de les construccions
limitrofs.

- Els cables eléctrics, que poguessin aparéixer durant I'excavacid, no es tocaran amb les mans ni
amb estris, ni s'intentara desplacar-los amb les maquines.

- La maquinaria que faci I'excavacié s'assentara en un lloc segur, i en fase de treball, deura tenir els

seus bracos hidraulics totalment estesos i fermament recolzats.

a.- MESURES PREVENTIVES | PROTECCIONS COL-LECTIVES

Mesures preventives i proteccions col-lectives Grau d’ adopcio
Reconeixement previ dels elements a demolir Diaria
Reconeixement del terreny Diaria
Vigilancia de les obres de fabrica i edificis adjacents Diaria
Apuntalaments i calgats de murs Ocasional
Talussos naturals del terreny - COLEGIO pPetmanemtos DE CAMINOS,
Bombament d’ aiguies ‘ V CA&%&&EUEESRTOS
Passos i passarel-les Permanent
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Separacio de transit de vehicles i operaris Permanent

Cabines i portics de seguretat en maquines (Rops i Fops) Permanent

No “acopiar” al costat de I' excavacio Permanent

No estar baix el front de I' excavacio Ocasional

Baranes al limit de I' excavacio6 (0,90m.) Permanent

Rampes amb pendents i amplades adequades Permanent

Acotar les zones d’ actuacio de les maquines Permanent

Topalls de retrocés per descarregues i carrega de vehicles Permanent

Senyalitzacio i abalissament de les diferents unitats d’ obra Permanent

Regulacio del trafic Permanent

Habilitacié d’ accessos obligats a les zones de treball Permanent
b - EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Equips de protecci6 individual Us

Bus de treball Permanent

Botes de seguretat Permanent

Botes de goma Ocasional

Roba impermeable o de proteccié

Amb mal temps

Guants contra agressions mecaniques Frequent
Ulleres de seguretat Freqlent
Careta filtrant Ocasional
Protectors auditius Ocasional
Cintur6 antivibratori Frequent
Guants de cuiro Ocasional

INSTAL-LACIO DE CANONADES

- Abans de l'arribada de la canonada a I'obra s'hauran condicionat les arees previstes per a la seva
recepcio en provisio.

- La descarrega i col-locaci6 es fara per mitjans mecanics, i tant aquests com el personal que hi
intervinguin hauran d'observar les normes de seguretat.

- La provisi6 i col-locacio dels tubs es fara parant especial atencié a qué la posicid en qué es
col-loqui no tinguin possibilitat de moure's i/o esllavissar-se, se'ls proveira de tascons del material
meés apropiat i es tindra en compte l'alcada maxima aconsellable pel fabricant.

- Tant per a la descarrega com en la col-locaci6 del tub en el vall, no es permetra que el cablejat o
eslingues vagin folrats, de manera que es pugui observar abans de procedir a suspendre les
carregues, i en tot moment, el seu estat davant el trencament.

- En col-locar el tub en el vall no es romandra en el radi d'accié de la maquina i no es tocara, amb
excepci6 del personal encarregat de conduir-lo, fins que estigui totalment recolzat.

- Durant les operacions de baixada del tub, I'area del vall afectada estara lliure de personal i d'estris.

- No es permetra utilitzar el tub com punt de recolzament per eptrar i serirdehbval-encara-que os,

- . " . . CANALES Y PUERTOS.
estigui totalment immobilitzat; s'utilitzaran les escales disposades a al efecte. BALEARES
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a.- MESURES PREVENTIVES | PROTECCIONS COL-LECTIVES

Mesures preventives i proteccions col-lectives Grau d’ adopci6

No “acopiar” al costat de la rasa Permanent

No estar baix el tub a col-locar Ocasional

Baranes al limit de I' excavaci6 (0,90m.) Permanent

Rampes amb pendents i amplades adequades Permanent

Acotar les zones d’ actuacio de les maquines Permanent

Topalls de retrocés per descarregues i carrega de vehicles Permanent

Senyalitzaci6 i abalissament de les diferents unitats d’ obra Permanent

Regulacio del trafic Permanent

Habilitacié d’accessos obligats a les zones de treball Permanent
b - EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Equips de proteccié individual Us

Bus de treball Permanent

Botes de seguretat Permanent

Botes de goma Ocasional

Roba impermeable o de proteccioé

Amb mal temps

Guants contra agressions mecaniques Frequent
Ulleres de seguretat Freqlent
Careta filtrant Ocasional
Protectors auditius Ocasional

REBLERTS

- L'execucio del reblert en les rases solament es comencara un cop la canonada estigui muntada
totalment.

- Si l'aportacio de material de reblert a la rasa es fa per mitjans mecanics, es situaran en les vores de
I'excavacio, a una distancia prudencial, els corresponents topalls de limitacié. Poden estar formats
per dos taulons embridats i ancorats fortament al terreny.

- El personal que es trobi en el fons de la rasa estara allunyat de la zona d'abocament durant
I'operacid.

- La zona a replenar estara totalment lliure de cossos estranys i d'estris.

- Quan la rasa estigui protegida per qualsevol sistema de sosteniment, no es retirara aquesta fins a
la total compactacié de la tongada corresponent, i sempre per sota de la cota de rasant de la

tongada abans esmentada.

PAVIMENTACIONS
a- MESURES PREVENTIVES | PROTECCIONS COL-LECTIVES

Mesures preventives i proteccions col-lectives Grau d’ adopcio

Senyalitzacio i abalissament de la zona d’ obres Permanent

Vehicles amb senyal acUstic marxa enrera Permanent

Separaci6 transit per desviaments provisionals L ClQuarsiguipassipie)S DE CAMINOS,

s . 5 . W CANALES Y PUERTOS.

Regulacio trafic mitjangant semafors i/o banderes - Permanents ,| cares

Carcasses de seguretat en parts mobils dels motors | Permanent —
Exgediente Fecha

PALMA
8762/PR/61 13/10/2016

VISADO


08fbc
Nuevo sello


Projecte de Diposit regulador d'aigua potable en Esporles.

Extintors de pols sec Permanent
Bolquet amb tanca de seguretat i lones atirantades Permanent
Rampes amb pendents i amples adequats Permanent
Evitar desnivells bruscs mitjangant reblerts i/o plataformes Permanent

b - EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Equips de protecci6 individual Us

Bus de treball Permanent
Botes de seguretat Permanent
Botes de goma Ocasional
Roba impermeable o de proteccioé Amb mal temps
Guants contra agressions mecaniques Freqlent
Ulleres de seguretat Frequent
Careta filtrant Ocasional
Protectors auditius Ocasional
Cinturd antivibratori Freqlent
Guants de cuiro Ocasional

SENYALITZACIO

- La seva finalitat sera la d'advertir a les persones i vehicles, que es poguessin veure afectats, de

I'existéncia d'una zona d'obres, i dels perills que es poguessin derivar d'aquestes obres. També
regulara la circulacié dins de I'obra dels vehicles, maquinaria i personal encarregat de I'execucio.

- Totes les maniobres de la maquinaria que puguin representar un perill, seran guiades per una
persona, i el transit de les mateixes es fara per sentits constants i préviament estudiats.

- Quan es tingui que desviar i detenir momentaniament el transit per I'estrenyiment o supressio d'un
carril, s’equiparara al personal encarregat d’aixd amb la senyalitzacié corresponent.

- Al finalitzar la jornada es reforcara la senyalitzacié mitjancant les balisses lluminoses. Seran
vermelles i intermitents i indicaran tot el perimetre delimitat per les tanques. Es reforgcara mitjancant
elements refractaris que augmenti la visibilitat al ser il-luminades per un vehicle.

- Es revisaran diariament totes les senyals acustiques i lluminoses dels vehicles que treballin en
I'obra.

- No es comencara cap treball sense que I'Encarregat o Capatas hagi revisat la correcta
senyalitzacio.

- Abans d’abandonar un treball I'Encarregat o Capatas revisara la senyalitzacié o s’assegurara que

ha estat retirada si el treball ha finalitzat.

a - MESURES PREVENTIVES | PROTECCIONS COL-LECTIVES

Mesures preventives i proteccions col-lectives Grau d’ adopcio
Senyalitzacio lluminosa excepcional de maquines i vehicles Permanent
Senyalitzaci6 vertical de zona d’ obres en calgcada o Clrefimanent!GENIEROS DE CAMINOS,
Regulacio de trafic amb semafors i/o banderes : \‘J Permgr/%e\‘n Liﬁg/&g{ms
Desviaments provisionals de la circulacié Exl e%ﬁmgre que es pugui Eocha
A
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Equips de protecci6 individual Us
Vestuari de seguretat dilirn i nocturn Permanent
Radioteléfons Ocasional
Guants per manipulacié de productes Permanent
Protectors auditius Permanent
Roba impermeable Ocasional

5.3.- Maquinaria d’obrai eines

RETROEXCAVADORA

Normes basiques de seguretat

Comprovacio6 i conservacio periodica dels elements de la maquina

Us de la maquina per personal autoritzat i qualificat

No es realitzaran operacions ni reparacions de manteniment amb la maquina funcionant

El conductor no abandonara la maquina sense parar el motor i la posta de la marxa contraria en

el sentit de la pendent

El personal d’ obra estara fora del radi d’ acci6 de la maquina

Al circular ho fara amb la cullera plegada

Al finalitzar el treball de la maquina, la cullera quedara repenjada en el terra o plegada sobre la

maquina. Si la parada és prolongada es desconnectara la bateria i es retirara la clau del

contacte

La cabina estara dotada d’ extintor d’ incendis

Durant I' excavacié del terreny, la maquina estara calgcada al mateix mitjancant les seves

sabates hidrauliques

Proteccions personals

Casc de seguretat homologat
Botes antilliscants

Roba de treball adequada

Ulleres de proteccio contra el pols en temps sec

Seient anatomic

Proteccions col-lectives

Estara prohibida la permanéncia de persones en el radi d’ accié de la maquina

CAMIO BASCULANT

Normes basiques de seguretat

Estara en perfecte estat de manteniment

L'accés i circulacio interna de camions en |' obra s’efectuara pels llocs indicats:ambomencioNos,
»

CANALES Y PUERTOS.

especial al compliment de les normes de circulacié i als senyalsfimposades. BALEARES
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- No es descarregara material sense haver instal-lat el fre de ma i les falques d'immobilitzacié de
les rodes
- El conductor respectara totes les Normes del Codi de Circulacié

- La Cabina estara dotada d’ extintor d’ incendis

Proteccions personals

El conductor del vehicle complira les segiients normes:

- Utilitzar el casc de seguretat homologat, sempre que baixi del cami6

- Durant la carrega romandra fora del radi d’ acci6 de les maquines i allunyat del camio

- Abans d’ iniciar la descarrega tindra posat el fre de ma

Proteccions col-lectives

- No romandra ningl en les proximitats del camié en el moment de realitzar les maniobres

- Si es descarrega material en les proximitats d’ una rasa o pou s’ aproximara a una distancia
maxima d'1lm. garantint aquesta, amb topalls

CAMIO GRUA

Normes basiques de seguretat

- Estara en perfecte estat de manteniment

- Els gats estabilitzadors si els tingués, han de repenjar-se sobre terreny ferm o sobre taulons de
9cm de gruix per emprar-los com elements de repartiment de carregues

- No se sobrepassara la carrega maxima admesa pel fabricant de la grua, en funcié de la longitud
en el servei del brag

- No es realitzaran treballs dins el radi d’ acci6 de la grua

- Els ganxos de penjar estaran dotats de tanques de seguretat

- L’accés i circulacié interna de camions en I’ obra s’ efectuara pels llocs indicats a tal efecte, amb
mencié especial al compliment de les Normes de Circulacio i a la senyalitzacié imposada

- No es descarregara material sense haver posat el fre de ma i falques a les rodes

- El conductor respectara totes les Normes del Codi de Circulacié

- La cabina estara dotada d’ extintor contra incendis

- Els treballs s’ ajustaran a les caracteristiques tecniques subministrades pel fabricant

- Es guardaran les distancies de seguretat a les linies eléctriques aéries

Proteccions personals

El conductor del vehicle complira les segiients normes:

- Utilitzar el casc de seguretat homologat, sempre que baixi del cami6

- Guants de cuiro

- Abans d' iniciar la descarrega tindra posat el fre de ma

Proteccions col-lectives 1 COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
% CANALES Y PUERTOS.
- S’ evitara volar la carrega sobre altres persones treballant . BALEARES
- Lacarrega sera observada en tot moment durant la seva posada en obracdiente Fecha
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- Els cables d’ elevaci6é es comprovaran periodicament

COMPACTADORA MANUAL DE RODETS

Normes basiques de seguretat

- Estara en perfecte estat de funcionament
- L’accés i circulacio interna s’efectuara pels llocs indicats

- Conducci6 per personal qualificat

Proteccions personals

- Utilitzar casc de seguretat homologat

- Guants de cuiro

- Botes

- Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecci6 es dotara als

conductors dels mateixos

Proteccions col-lectives
- No romandre o realitzar treballs dins la zona d’ acci6 de la maquina
COMPRESSOR

Normes basiques de seguretat

- Estara en perfecte estat de funcionament

- Eltransport en suspensié s’ efectuara mitjancant un eslingat a quatre punts del compressor

- El compressor quedara en estacié amb la llanca d’ arrossegar en posicié horitzontal

- Les carcasses de protecci6 estaran tancades

- Les operacions d’ abastament de combustible s’ efectuaran amb el motor parat

- Les manegues estaran en perfecte estat d’ us, no usant les que presentin esquerdes o desgasts
- Els mecanismes de connexio estaran rebuts amb racords de pressio

Proteccions personals

- Emprar casc de seguretat homologat

- Guants de cuiro

- Botes

- Protectors auditius

- Careta

Proteccions col-lectives

- Laubicacié del compressor quedara acordonada en un radi de 4m

- Les manegues de pressié es mantindran elevades un minim de 4m sobre el creuament amb

camins i accessos

MARTELL PNEUMATIC ' COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
% CANALES Y PUERTOS.
Normes basiques de seguretat . BALEARES
- Revisid diaria de manegues i elements de subjeccio Expediente Fecha
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Proteccions personals

Emprar casc

Protectors auditius

Manil, polaines i maniguets de cuiro
Faixa elastica de proteccio de cintura
Careta antipols amb filtre recambiable
Ulleres antiprojeccions

Botes

Proteccions col-lectives

La ubicacié del compressor respecte el martell, quedara a una distancia minima de 15m
No s’abandonara el martell clavat en els parametres que trenqui
La circulacié de vianants es reconduira pels llocs més apartats possibles a les proximitats de I

area de treball del martell

ESCALES A MA (mitjans auxiliars)

Normes basiques de seguretat

Estaran dotades en el seu extrem inferior de sabates antilliscants
Sobrepassaran en 0,90m I alcada a salvar, estant amarrades en el seu extrem superior
L’ accés dels operaris sera d’ un en un i s’ efectuara frontalment

No transportar pesos a ma superiors a 25kg

Proteccions personals

Usar casc de seguretat homologat

Botes

CABLES, CADENES, ESLINGUES i APARELLS d' HISSAT

Normes basiques de seguretat

S’empraran Unicament elements de resisténcia adequada

No utilitzar elements de manutencié fent-los formar angles aguts o sobre arestes vives

Proteccio de les arestes amb draps, sacs o esquadres de proteccio

Proteccié amb guardacaps dels anells terminals dels cables

No utilitzacio de cables o cadenes anusades

Eleccié dels punts de fixacié per I'elevacié de forma que no permetin el liscament de les
eslingues

Permanéncia en equilibri estable de la carrega

No elevacié de la carrega de forma brusca

Proteccions personals

Emprar casc de seguretat homologat

- Botes
- Guants , COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
% CANALES Y PUERTOS.
Proteccions col-lectives . BALEARES
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- Abséncia de persones baix el radi d’ acci6 de les grues

5.4.- Per ariscos laborals especials

En la segient taula es relacionen aquells treballs que sent necessaris pel desenvolupament de

I'obra definida pel present projecte, impliquen riscos especials per la seguretat i la salut dels

treballadors i esta per aix0 inclos en I' annex Il del RD 1627/97.

També s’ indiquen les mesures especifiques que s’ han d’ adoptar per controlar i reduir els riscos

derivats d’ aquests tipus de treballs.

Treballs amb riscos especials

Mesures especifiques previstes

Treballs amb risc de soterrament o enfonsament en rases de

serveis

Entrebament de les rases per profunditats superiors a 2,5m.

Treballs en proximitat de linies eléctriques de mitja tensid

soterrades

Descarrega total de les linies i presa de terra addicional

5.5. Mesures de prevencio a tercers

- Es senyalitzara d'acord amb la normativa vigent, els diversos trams que s'executin simultaniament i

obres puntuals, i es prendran les adequades mesures de seguretat que cada cas requereixi.

- S'assenyalaran els accessos naturals a l'obra, i es prohibira el pas a tota persona aliena a I'obra, i

es col-locara en el seu cas, els tancaments necessaris.

a - MESURES PREVENTIVES | PROTECCIONS COL-LECTIVES A TERCERS

Mesures preventives i proteccions col-lectives

Grau d’ adopcio

Ordre de neteja de les vies de circulacié en obra
Ordre i neteja del tall

Recobriment/distancia seguretat a linies eléctriques
No estar en el radi d' accié de la maquinaria
Tanques de proteccid i limitacio de pas al tall
Senyals de trafic

Senyals de seguretat

Cintes i cons de abalissament

Topall de desplacament de vehicles

Jalons de senyalitzacio

Abalissament lluminés

Extintors de pols sec

Interruptors diferencials

Preses de terra

Retirada de runes

Informacio especifica

Cursos i xerrades de formacio

Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Alternativa a les tanques
Permanent
Ocasional
Permanent en rases
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent

Per riscos concrets

Frequents

b - EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Equips de protecci6 individual 3 OYEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
¥ AL SricoT
)~ LCS T FTUCERTUS,
Casc de seguretat B Perméft‘l‘(—BWBALEARES
Calcat protector Permanent
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Roba de treball Permanent
Roba impermeable o de proteccio Amb mal temps
Ulleres de seguretat Frequents
Cinturons de protecci6 del tronc Ocasional

6. -INSTAL-LACIONS PROVISIONALS PER ALS TREBALLADORS
En compliment amb la normativa vigent i amb la finalitat de dotar al centre de treball de les millors

condicions per a la realitzacio de les tasques, es preveu la instal-lacié de casetes prefabricades en
xapa i dotades de calefaccio, mitjancant radiadors electrics amb el seglient desglossament d'unitats:
-1 unitat Caseta per a lavabos
-1 unitat Caseta per a vestidors
-1 unitat Caseta per a menjador.

*Caseta per a lavabos

-2 inodors en cabines aillades amb porta de tanca interior, amb carrega i descarrega automatica
d'aigua corrent, amb paper higienic i penjadors.

-3 lavabos.

-3 dutxes instal-lades en cabina aillada amb porta de tanca interior, amb dotacié d'aigua freda i
calenta i penjador per penjar la roba.

-1 escalfador electric de 50 litres.

*Caseta per a vestidors

-10 taquilles metal-liques proveides de clau
-6 bancs de fusta seguits de 5 metres de llargaria

*Caseta per a menjador

-4 taules de fusta amb capacitat per taula de 10 persona
-3 bancs de fusta amb capacitat de 5 persones
- 2 escalfadors de menjar de 15 serveis

-1 recipient de recollida d'escombraries

7. -FORMACIO EN SEGURETAT | SALUT
Tot el personal de I'obra, en ingressar a la feina, haura de rebre la formacié adequada sobre els

meétodes i els seus riscos, aixi com les mesures que s'hagin d'adoptar com a seguretat davant

aquells.

8. -MESURES PREVENTIVES | PRIMERS AUXILIS

8.1.- Farmacioles

Es disposara d'una farmaciola que contingui el material especificat a les Disposicions Minimes de
Seguretat i Salut a les Obres de Construccio.

S'escollira el personal més qualificat per a impartir cursets de socorrisme i primers auxilis, dedmanera os

. . - : w CANALES Y PUERTOS.
que totes les feines disposin d'algun socorrista. b BALEARES
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8.2.- Assisténcia als accidentats

S'haura d'informar a l'obra de I'emplacament dels diferents CENTRES MEDICS (Serveis propis,
Mutues patronals, Mutualitats laborals, Ambulatoris, etc.) on hauran de traslladar-se els accidentats

per al seu més rapid i efectiu tractament.

Es molt convenient disposar a 'obra, i en lloc ben visible, d'un llistat amb teléfons i adreces amb els
centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc., per a garantir un rapid transport dels

possibles accidentats als centres assistencials.

8.3.- Reconeixement médic

Tot el personal que comenci a treballar a I'obra haura de passar un reconeixement médic previ a la

feina.

9. PRESSUPOST DE SEGURETAT

El pressupost de execucié material de seguretat i salut puja a la quantitat de 7.297,46 €, P.E.M.

Palma, setembre de 2.016
{ \_E‘;&LW

RAFER INGENIERIA, §.L.
L’Enginyer autor del projecte

Antoni Ramis Arrom.

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Promotor: Ajuntament de Esporles.
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ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

PLANOLS

@

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
CANALES Y PUERTOS.

BALEARES
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CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO MASCARILLA ANTIPOLVO

PROTECCION ADICIONAL

GAFAS DE MONTURA TIPO UNIVERSAL CONTRA IMPACTOS

—t ARNES (CINTA DE CABEZA) PROTECCION ADICIONAL
WZ UBRE > 21 mm / MATERIAL ELASTOMERQ

ESPACIO ENTRE
CASQUETE ¥ ATALAE

ARNES 0 ATALALE
> 25 mm ANGHO PUENTE

OREJETA ARO_PORTAOCULAR

SECCION A-A

4RNES D
aTaLAE

MATERIAL INCOMBUSTIBLE VALVULA DE_INHALAGION

OCULAR DE TRANSMISION AL

VISIBLE > B9% RESISTENTE AL
INPACTO

(D MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA

(@ CLASE M AISANTE 4 1000 v. CLASE E-AT ASLANIE A 25000 v.

© WATERIAL NO RISIDO, HIDROFUGD, FACIL LMPIEZA Y DESNFECCION

VALVULA DE
EXHALACION

BOTA DE SEGURIDAD CLASE I

PORTAHERRAMIENTAS

CINTURON DE SEGURIDAD

CINTURON

ARGOLLA EN .D. ANTICORROSION

HEBILLA ANTICORROSION BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD

FAJA DE MATERIAL FLEXIBLE

CUERDA DE AMARRE B MINIMO 10 mmi \._ MOSQUETON
PERMITE TENER LAS MAMNOS LIBRES, MAS SEGURIDAD AL MOVERSE

EVITA CAIDAS DE HERRAMIENTAS

NO EXIME DEL CINTURON DE SEGURIDAD CUANDO ESTE ES NECESARIO v" COLEG‘O DE INGEN‘EROS DE CAMINOS
T CANALES Y PUERTOS.
: BALEARES
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TRAJE PERSONAL DE SEGURIDAD .

AR -::
; .5 Y |
.'_h/'?"-./‘ " ) i
1
|
. Casco duro
o Botas de seguidad
+  Guantes
4 Fopa protectora
EQUIPO PERSONAL DE SEGURIDAD EQUIPO PERSONAL DE SEGURIDAD
‘ l
COLEGI
D/—\Lthb
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o Ul

<a 5

S RZNSAGSELE

PROTECCION
LATERAL

BARANDILLAS

44444444

ENTIBACION

INISINININGN

SANEAMIENTO HORIZONTAL

R T U SR
''''''

PROTECCION
DE ZANJAS

*****
444444

~~~~~~~~

.
i
P OLEGIO DI INGENIEROS DE CAMINOS,
ENTIEACION CANALES Y PUERTOS.
CUAJADA" BALEARES
ENTIBACION Aém
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PROTECCIONES EN ZANJAS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINQOS,
CANALES Y PUERTOS.

BALEARES '
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iATENCION AL BASCULANTE!

EN NINGUN CASO DESCIENDA LENTAMENTE

SI CONTACTA NO ABANDONE LA CABINA, INTENTE EN PRIMER LUGAR BAJARLO Y ALEJARSE

SI NO CONSIGUE QUE BAJE SALTE DEL CAMION LO MAS LEJOS POSIBLE

TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS

\

PLANTA

30x30 /

SEGUN TIPO DE TERRENO PARA | |

QUE OFREZCA SEGURIDAD

COLEGIO DE INGENEEE; )E (%\/]\MINOS‘
CANALES

BALEARES
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AEREAS

PORTICO DE BALIZAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS

H = PASO LIBRE

DETALLE 2 S = SENAL DE ALTURA MAXIMA

it

r co E INGENIEROS DE CAMINOS,
| %) ALES Y PUERTOS.
I N TR W T e T EERRES
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EXCAVACION

Valla peatonal

Obligatorio usar
calzos de la mdquina

Distancia mihima

NOTA: .
LA UBICACION DE LA GRUA SERA CEm=R
DETERMINADA DIARIAMENTE POR SR
EL TECNICO DE SEGURIDAD

Distancia mthima

ACOPIOS

Distancia mihima

1.00 A pop
H ) . ELEMENTOS VIBRATORIOS

variable

a.— variable
b.— idem

Distancia mihima

. coLHglo , o
: )) el S :UERTOS. Distancia mihima
. " BALEARES
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MODELO DE INSTALACION PARA COMEDOR,VESTUARIOS
Y SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA.
MODULO PARA 10 TRABAJADORES

ESPEJO
MESA

CALENTADOR

ASEOS Y SER\/ICIOQ

‘ BANCO ‘ COMEDOR

SUMIDEROS VESTUARIOS
SIFONICOS

TAQUILLAS 160x50x25

‘ BANCO ‘

MESA

CALIENT
BANCO COMIDAS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINQOS,

50 CANALES Y PUERTOS.
. BALEARES
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SENALES MAS USUALES PARA SEGURIDAD

SENAL DE SEGURIDAD QUE PRESCRIBE
UN COMPORTAMIENTO DETERMINADO

@000 LALAA

SENAL DE SEGURIDAD QUE ADVIERTE UN PELIGRO

USO CASCO USQ GUANTES USO BOTAS USO CINTURON PELIGRO CAIDA DE CAIDAS A CAIDAS AL
DE SEGURIDAD INDETERMINADO OBJETOS DISTINTO NIVEL MISMO  NIVEL

EL COLOR DE SEGURIDAD EMPLEADO SERA EL AZUL Y DEBE CUBRIR AL MENOS EL 50% EL COLOR EMPLEADO SERA EL AMARILLOY DEBE CUBRIR AL MENOS

DE LA SUPERFICIE DE LA SENAL. EL 50% DE LA SUPERFICIE DE LA SENAL.

EL COLOR DE CONTRASTE BLANCO SE EMPLEARA PARA EL REBORDE Y EL ESQUEMA.

SENAL DE SEGURIDAD QUE PROHIBE UN COMPORTAMIENTO
SUSCEPTIBLE DE PROVOCAR UN PELIGRO

AGUA NO POTABLE NO CONECTAR PROHIBIDO A PROHIBIDO EL PASO RIESGO ELECTRICO ~ PUESTA DE TIERRA  RIESGO ELECTRICO
PERSONAS A TODO PERSONAL
AJENO A LA OBRA
EL COLOR DE SEGURIDAD EMPLEADO PARA LA CORONA CIRCULAR Y LA BANDA OBLICUA SERA EL COLOR DE SEGURIDAD EMPLEADO SERA EL ROJO Y CUBRIRA AL MENOS
EL ROJO Y DEBE EMPLEARSE EN UNA PROPORCION TAL QUE OCUPE AL MENOS EL EL 33% EL 50% DE LA SUPERFICIE DE LA SENAL
DE LA SUPERFICIE DE LA SERAL. EL COLOR DE CONTRASTE BLANCO SE EMPLEARA PARA EL ESQUEMA.

LOS COLORES DE CONTRASTE EMPLEQDOS SERAN:
— BLANCO, PARA EL FONDO DE LA SERNAL.
— NEGRO, PARA EL ESQUEMA.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

BALEARES
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

L & . CANALES Y PUERTOS.
- BALEARES
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1.- NORMATIVA BASICA EN CONSTRUCCIO

Son d'obligat compliment les disposicions contingudes en:

*ESTATUT DELS TREBALLADORS. LLEI BOE 14/03/1980

*PREVENCIO DE RISCOS LABORALS. LLEI 31/1995. BOE de 10 de novembre

*DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO. RD 1627/1997.
BOE de 25 d'octubre

*REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIO. RD 39/1997. BOE 31 de gener

*ORDENANCA GENERAL DE SEGURETAT | HIGIENE AL TREBALL. OM. BOE 16 i 17/03/1971 (Excepte
aquells articles que hagin estat derogats).

*NOTIFICACIO D'ACCIDENTS DE TREBALL. Ordre 16/12/1987. BOE 29/12/1987

*SENYALITZACIO RD 485/1997. BOE de 23 d'abril

*LLOCS DE TREBALL. RD 486/1997. BOE 23/04/1997

*MANIPULACIO DE CARREGUES PESANTS. RD 487/1997. BOE de 14 d'abril

*EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL. RD 773/1997. BOE de 12 de juny

*REGLAMENT DE SEGURETAT EN MAQUINES. RD. BOE 21/07/1986 i segiients

*APROXIMACIO DE LES LEGISLACIONS DELS ESTATS MEMBRES SOBRE MAQUINES. RD. 1435/1992.
BOE 11/12/1992

*MODIFICACIO RD. 1435/ 1992 S/IMAQUINES RD 56/1995 BOE de 8 de febrer

*REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRA. OM. BOE 14/06/1977 i seglents

*REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS RD BOE 11/12/1995

*MIE-AEM. 1,2 3

*REGLAMENT ELECTROTECNIC PER A BAIXA TENSIO. ITCs Decret BOE 9/10/1073 i segiients.
*EXPOSICIO AL SOROLL DURANT EL TREBALL.. RD 1316/1999 BOE de 2 de novembre

2.-NORMES | CONDICIONS TECNIQUES A COMPLIR PELS MITJANS DE PROTECCIO COL-LECTIVA

2.1.- Condicions generals
En la memoria d'aquest Estudi de Seguretat i Salut, per a la construccié de les obres de defensa contra

avingudes de rierols Rivillas i Calamén s'han definit els mitjans de proteccid col-lectiva. Aquests mitjans hauran

de complir amb les seglients condicions generals:

1.- Estaran en provisio real en l'obra abans de ser necessari el seu Us, amb la finalitat de ser examinats pel

Coordinador de Seguretat i Salut.

2.- Seran instal-lats previament, a l'inici de qualsevol feina que requereixi el seu muntatge. RESTA PROHIBIDA
LA INICIACIO D'UNA FEINA O ACTIVITAT QUE REQUEREIXI PROTECCIO COL-LECTIVA, FINS QUE
AQUESTA SIGUI INSTAL-LADA PER COMPLET EN L'AMBIT DEL RISC QUE NEUTRALITZA O ELIMINA.

3.- El contractista resta obligat a incloure i subministrar en el seu "Pla d'exe)gucic') d'ggrLaE‘G‘c?gDA%%GéN a@%ﬁ%ﬁﬁwos
esquematica, expressament el temps de muntatge, manteniment, canvi d‘Ubicaci6 i retirada dé*tadaseuna de
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les proteccions col-lectives que s'anomenen en aquest Estudi de Seguretat i Salut, seguint I'esquema del Pla

d'execuci6 d'obra del projecte.

4.- Tota proteccié col-lectiva amb algun deteriorament, sera desmuntada d'immediat i substituit I'element
deteriorat, per a garantir la seva eficacia.
5.- Tota situacié que per alguna causa impliqués variacié sobre la instal-lacio prevista, sera definida en planols,

per a concretar exactament la disposicié de la proteccié col-lectiva canviada.

6.- Tot el material a utilitzar en prevencio col-lectiva s'exigeix que doni el servei per al que va ser creat, aixi

gquedara valorat al pressupost.

7.- En aquest Estudi de Seguretat i Salut, s'entén per equips de proteccid col-lectiva utilitzables sempre, i quan
compleixin amb les condicions exigides, les contingudes a la segiient llista:

- Sistemes de xarxes sobre suports de tipus de forca comercial

- Sistema de tapes fixes de buits horitzontals

- Barana per a la fase d'excavacio

- Barana per a la fase d'estructura

- Barana per buits d'ascensors, muntacarregues i muntalliteres i d'aquelles situacions assimilables per

analogia

- Passarel-les de seguretat

- Viseres resistents antiimpactes

- Escales de ma

- Escales de ma d'un sol tram

- Escales de tisora

- Plataformes per a carrega i descarrega

- Plataformes de proteccid, per accés a les trompes d'abocament de runa

- Extintors d'incendi

- Interruptors diferencials i xarxa de presa de terra

- Portatils d'il-luminacié eléctrica

- Transformadors a 24 V

- Connexions electriques de seguretat

- Cordes fiadores de seguretat

2.2.- Condici6 general sobre les proteccions col-lectives i el seu Us, en la construccié de les obres
El contractista principal, adjudicatari de I'obra, és I'Unic responsable d'acord amb el pla d'execucié d'obra, de

subministrar, muntar a temps, mantenir en correcte estat i desmuntar, les proteccions col-lectives dissenyades
en aquest Estudi de Seguretat i Salut o d'aquells que I'Estudi de Seguretat que s'aprovi, en base a aquest

treball inclogui.

Aquesta Direccié Facultativa de Seguretat i Salut, declara que no atendra qualsevol altra relacié contractual
existent entre el contractista principal i els subcontractistes a I'hora d'exigir les responsabilitats i execucié de les
previsions contingudes en aquest Estudi de Seguretat i Higiene o en I'Estudi de Seguretat que en el seu

, . COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
moment s'aprovi.

%", CANALES Y PUERTOS,
. BALEARES
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Aquesta Direccié Facultativa de Seguretat i Salut, expressament exigeix del contractista principal que els
subcontractistes i autonoms, si n'hi hagués, juntament amb els treballadors al seu carrec, estiguin coberts amb
idéntic rang i qualitat dels riscos previstos segons aquest Estudi de Seguretat i Salut o a I'Estudi de Seguretat,

en ell inspirat, que en el seu moment s'aprovi.

2.3.- Instal-lacions per als treballadors

2.3.1.- Instal-lacions médiques
La farmaciola es revisara mensualment i es reposara immediatament el material que es consumeixi.

2.3.2.- Instal-lacions d'higiene i benestar
- Es disposara de vestidor, serveis higienics i menjador, degudament dotats.

- El vestidor disposara de taquilles individuals, amb clau, seients i calefaccio.

- Els serveis higiénics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu treballadors i dos
W(C per cada 25 treballadors, que han de disposar de miralls i calefaccio.

- El menjador disposara de taules i seients amb respatllers, piles, escalfa menjars, calefacci6 i un recipient per
escombraries.

- Per a la neteja i conservacio d'aquests locals es disposara d'un treballador amb la dedicaci6é necessaria.

2.4.- Normes i condicions. Técnigues a complir per la Senyalitzaci6 de I'obra
- Tot senyal a instal-lar al centre de treball estara normalitzat segons el RD 485/97. Es prohibeixen

expressament els altres comercialitzats.
- Els senyals seran de dos tipus:
- Flexibles de sustentacio per autoadheréncia
- Rigides de sustentacié mitjangant enclavament o adherent
- Els senyals, amb excepci6 dels de risc eléctric, s'ubicaran sempre amb una antelacié de 2 m., del risc que
anunciin.
- Els senyals de risc eléctric, seran del model flexible autoadhesiu i s'instal-laran sobre:
-Les portes d'accés a la cambra de comptadors i quadres generals de I'obra
-Les portes de tots els quadres eléctrics principals i secundaris
-Tots els quadres eléctrics de la maquinaria
-Sobre un suport, en el lloc on estiguin les arquetes de les preses de terra provisionals d'obra.
- Un cop desaparegut el risc assenyalat, se'n retirara immediatament el senyal.
- Un senyal mai substitueix una proteccid col-lectiva, per la qual cosa només s'admet la seva instal-lacio mentre
es munta, canvia de posici6, es desmunta o manté la citada proteccio.
- La senyalitzacié prevista en els amidaments es provisionara en obra durant els treballs de replantejament,

amb la finalitat de garantir la seva existéncia, quan sigui necessaria la seva utilitzacio.

3- NORMES | CONDICIONS TECNIQUES A COMPLIR PER L'EQUIP DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI) A
UTILITZAR EN AQUESTA OBRA COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

- Com a norma general s'han elegit peces de vestir comodes i operatives;amb la finalitatcdlevitar les)sahudes

o . e . 5 BALEARES
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- Els equips de proteccio individual utilitzables en aquesta obra, compliran les seglients condicions:
- -Estaran certificats i portaran de forma visible el marcat C.
- Si no existeix la certificacié, d'un determinat equip de proteccié individual, i per aquesta Direcci6 Facultativa de
Seguretat i Salut autoritzi el seu us, sera necessari:
- Que estigui en possessio de la certificacié equivalent amb respecte a una norma propia de qualsevol
dels Estats Membres de la Comunitat Economica Europea.
- Si no hagués la certificacié descrita en el punt anterior, seran admeses les certificacions equivalents
dels Estats Units de Nord America.
- De no complir-se en cadena i abans de mancar d’algun E.P.l. sladmetran els que estiguin en tramit de
certificacio, després dels seus assajos corresponents, salvat que pertanyi a la categoria Ill, en tal cas es
prohibira el seu us.
- Els equips de protecci6 individual, s’entenen per aguesta obra intransferibles i personal, amb excepci6 dels
cinturons de seguretat. Els canvis de personal requeriran el recull de les peces utilitzades per eliminar-les de
I'obra. Aixi es calcula en els amidaments.
- Els Equips de protecci6 individual que compleixen en cadena amb les indicacions expressades en tot el punt
anterior, ha d'entendre’s autoritzat es seu us durant el periode de vigéncia que fixi el fabricant. Arribant a la data
de caducitat s’eliminara aquest E.P.1.
- Tot I'equip de proteccié individual en us deteriorat o trencat, sera reemplacat immediatament, quedant
constancia en I'oficina de I'obra del motiu del canvi i el nom i empresa de la persona que rep el nou equip de
protecci6 individual.
- Els equips de proteccio individual amb les condicions expressades, han estat valorats segons les formules de
calcul de consums de E.P.l.; per tant, s’entenen valorades totes les utilitzables pels personal i comandaments
del contractista principal, subcontractista i autdnoms si els hagués.
- En aquest estudi de Seguretat i Salut s’entén per equips de protecci6 individual utilitzables sempre, i quan
compleixin amb les condicions exigides, les contingudes en el seguent llistat:
- Botes aillants d’electricitat.
- Botes de P.V.C. impermeables.
- Botes de seguretat en lona reforgada i serratje amb sola de goma i P.V.C., plantilla antiobjectes
punxants i puntera reforcada.
- Botes en lona reforgada i serratje amb sola antilliscant en goma o P.V.C.
- Botes de seguretat en P.V.C., de mitja canya, amb plantilla antiobjectes punxants i puntera
reforcada.
- Botapantalé oen P.V.C.
- Cascs de seguretat contra el risc electric.
- Cascs protectors auditius.
- Cascs de seguretat amb proteccid auditiva.
- Cascs de seguretat.
- Cascs de seguretat amb protectors auditius incorporats.
- Cascs de seguretat, classe N, amb pantalla de proteccié de radiacions de soldadura (elm de
soldador).
- Cinturons de seguretat de subjeccié, classe A

- Cinturons de seguretat de suspensio, classe B COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINGS.

- Cinturons de seguretat anticaigudes, classe C %) CANALES Y PUERTOS.
i . BALEARES
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- Comandos impermeables

- Esllevissadors paracaigudes per a cinturons de seguretat

- Faixa de protecci6 contra esforgos

- Faixa antivibratoria

- Filtre per a radiacions d'arc voltaic

- Filtre per a radiacions de soldadura oxiacetil-lenica i oxitall

- Filtre quimic per a dissolvent

- Filtre mecanic per a careta antipols

- Ulleres protectores contra pols

- Ulleres de seguretat antiprojeccions

- Ulleres de seguretat de proteccié de radiacions de soldadures

- Guants aillants de l'electricitat en BT

- Guants de cuiro flor i lona

- Guants de cuiro flor

- Guants de goma o de PVC

- Guants de lona, de coté impermeabilitzats

- Davantals de seguretat o de PVC

- Davantals en PVC impermeables

- Manyoples de cuiro flor

- Careta antiemanacions toxiques

- Careta de seguretat amb filtre quimic recanviable

- Canallera de proteccié antivibracions

- Maniguets en cuiro flor

- Maniguets en PVC

- Pantalla de seguretat antiradiacions de soldadura eléctrica, oxiacetil-lénica i oxitall de sustentacio
manual

- Polaines de cuiro flor

- Polaines en PVC, impermeables

- Vestitimpermeable a base de jaqueta i pantalé en PVC

- Sabates de seguretat, amb plantilla antiobjectes punxants i punta refor¢cada en cuiro o, amb sola

de goma o PVC

4.- CONDICIONS DELS MITJANS AUXILIARS, MAQUINES | EQUIPS

4.1.- Condicions dels mitjans auxiliars, maguines i equips
- Tots els treballadors tindran coneixement dels riscos que comporta la seva feina, aixi com de les conductes a

observar i de I'ls de les proteccions col-lectives i personals; amb independéncia de la formacié que rebin,
aquesta informaci6 es donara per escrit.
- S'establiran les ACTES:

-D'autoritzaci6 de I'is de maquines, equips i mitjans

-De recepci6 d'equips de proteccié individual

-D'instrucci6 i maneig ' COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
. 50 CANALES Y PUERTOS.
-De manteniment . BALEARES
- S'establiran per escrit les normes a seguir quan es detecti una situacio de risc, acgggmlgeincident. Fecha
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Projecte de Diposit regulador d'aigua potable en Esporles.

4.2.- Manteniment, reparacid i substitucié de dispositius de Seguretat i Salut

- L'empresa constructora proposara al Coordinador de Seguretat i Salut un programa per a avaluar el grau de
compliment de tot alld que es disposi en matéria de Seguretat i Salut, que tingui com a objectiu garantir
I'existéncia, eficacia i manteniment, reparacio i substitucio, si s'escau, de les proteccions previstes. Tanmateix
s'avaluara la idoneitat i eficacia de les conductes dictades, i dels suports documentals que els defineix.
- Aquest programa contindra com a minim:

-La metodologia a seguir

-Freqiiencia d'observacio

-Itineraris per a les inspeccions planejades

-Personal per aguesta tasca

-Analisi de I'evolucié de les observacions

4.3.- Conductes

- Les conductes a observar que s'han descrit en I'analisi de riscos de la Memoria, tenen el mateix caracter en
guant a obligacio de compliment de les clausules d'aquest Plec de Condicions.

- El fet de quedar reflectides en la Memoria respon a raons practiques que permetin fer arribar el seu contingut
conjuntament amb la definicié de riscos i proteccions als treballadors.

- Amb caracter general s'establira un sever control d'accés a l'obra, limitant-se, si s'escau, les zones visitables a

persones alienes.

4.4.-Normes de certificacié

La certificacid de les unitats corresponents a Seguretat i Salut, restara subjecta a allo previst al Projecte
d'Execucio, per a la resta de les unitats, salvat que es pactés una altra férmula de més gran interés per a les

diferents parts.

4.5.- Plade Seguretat i Salut

Abans de l'inici de les obres I'empresa constructora elaborara i presentara el seu Pla de Seguretat i Salut, que

estudii, analitzi, desenvolupi i complementi I'Estudi de Seguretat i Salut corresponent.
Les modificacions que es poguessin produir en el contingut en el Pla de Seguretat i Salut elaborat per I'empresa

constructora necessitaran per a la seva posta en practica l'aprovacié pel Coordinador de Seguretat i Salut en

fase d'execucio o de la Direccié Facultativa davant de la inexisténcia d'aquell.

5.- SERVEIS DE PREVENCIO

5.1.- Servei Técnic de Seqguretat i Salut
L'empresa constructora disposara d'assessorament en seguretat i salut.

: COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
W CANALES Y PUERTOS.

5.2.-Servei médic - BALEARES
L'empresa constructora disposara d'un Servei Medic d'empresa propi 0 mancomunatoediente Fecha
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5.3.- Vigilant de Seguretat i Comité de Seguretat i Salut
Es nomenara Vigilant de Seguretat d'acord amb alldo que es preveu en I'Ordenanca de Seguretat i Salut al

treball.

Es constituira el Comité quan el nombre de treballadors superi allo previst en I'Ordenanca laboral de construccié

0, si s'escau, allo que disposi I'Ordenanca.

6.- PLA DE SEGURETAT | SALUT

El contractista esta obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi als seus mitjans i

meétodes d'execucio.

Palma, setembre 2.016

Enginyer autor del projecte:

sl

Ffiu
RAFER INGENIERIA, §.L.

Antonio Ramis Arrom.

Enginyer de Camins, Canals i Ports.

Promotor: Ajuntament de Esporles.

&
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PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETA | SALUT

Projecte Diposit regulador d'aigua potable en Esporles.

COD

Ud

DESCRIPCIO

MEDICIO

PARCIAL

1,01

1,02

1,03

1,04

1,05

1,06

1,07

1,08

1,09

1,10

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

PROTECCIONS INDIVIDUALS

Casc de seguretat per a Us normal, de
polietilé, amb un pes maxim de 400 g,
homologat segons MT-1, classe N | E-AT

Ulleres de seguretat antiimpactes

estandar, amb montura universal
homologada segons MT-16, amb visor
transparent i tractament contra I'entelament
homologat segons MT-17 classe D

Pantalla de soldadura homologada segons
NTE

Mascara respiratoria per a pols, filtres
recanviables, homologada segons NTE

Mascara respiratoria per a pintura, filtres
recanviables, homologada segons NTE

Impermeable

Protector auditiu d'auricular, encaixat en el
amb arnes i orelleres antirenou, homologat
segons MT-12, classe D

Parell de guants per us general,amb palma
arteig, ungles i dits index i pulgar de pell
dors de la ma i maneguet de coto, forrat
interior i subjeccio elastica al canell

Parell de guants dieléctrics per a baixa
tensid, de cautxu, amb maneguets fins a
mig brag, homologats segons MT-4
classe Il, per a 1000 V, com a maxim

Parell de botes d'aigua de PVC de canya
alta amb sola antilliscant i forrades de
nilé rentable

Parell de botes de seguretat resistents a la
humitat, de pell rectificada amb envoltant
de turmell, encoixinat, sola antilliscant

i antiestatica, cunya amortiguadora per al
talo, llengueta de bossa, de desprendiment
rapid, amb plantilles i puntera metal-liques
homologats segons MT-15, classe |, grau A

18

18

18

18

18

18

18

1,86

3,00

12,86

14,84

35,37

10,29

3,00

2,13

35,38

6,35

€uros.

33,48

54,00

12,86

74,20

35,37

185,22

54,00

38,34

141,52

114,30

coLEAB,05NGENIEREB08,90vINOS

CANALES Y PUERTOS
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PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETA | SALUT

Projecte Diposit regulador d'aigua potable en Esporles.

COD

Ud

DESCRIPCIO MEDICIO

PARCIAL

1,12

1,15

2,01

2,02

2,03

2,04

2,05

2,06

2,07

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Mi

Ut

Parell de botes dieléctriques resistents a la

humitat, de pell rectificada, amb envolvent

en el turmell, encoixinat, sola antilliscant

i antiestatica, cunya amortiguadora per al

talo, llengueta de bossa, de desprendiment

rapid, sense ferramenta metal-licai amb la

puntera reforgada, homologades segons

DIN 4843 4

Cinturo antivibracio, ajustable i de
teixit transpirable 4

Mono de treball, de poliester i de
cotd, amb butxaques exteriors i guardapits
reflectant 18

Armilla perforada reflectant. 4

PROTECCIONS COL-LECTIVES

Placa de senyalitzacio de seguretat laboral

de planxa d'acer llis serigrafiada, de 40x33

cm, fixada mecanicament i amb el

desmuntatge inclos 10

Senyal tipus P i R-1 de 1,35 m reflectant
nivell 2 d'obra, inclos el desmuntatge 6

Senyal tipus R de 0,90 m reflectant
nivell 2 d'obra, inclos el desmuntatge

Panell direccional d'obra reflectant nivell
2, inclos el desmuntatge 4

Suport rectangular d'acer galvanizat
de 80x40x2 mm col-locat, inclos el
desmuntatge 6

Cinta d'abalisament reflectora, amb
un suport cada 5 m. i amb el desmuntatge
inclos

Tanca metal-lica de contencié de vianants

fins a 250 cm de longitut i de 100 cm

d'algada color groc, amortitzable en 5 usos,

inclés col-locacio i desmuntatge 50

19,01

12,04

11,22

13,63

16,15

47,00

51,44

25,72

9,12

0,67

16,17

76,04

48,16

201,96

54,52

161,50

282,00

0,00

102,88

54,72

0,00

808,50

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
CANALES Y PUERTOS
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PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETA | SALUT

Projecte Diposit regulador d'aigua potable en Esporles.

COD

Ud

DESCRIPCIO

MEDICIO

PARCIAL

2,08

2,09

2,10

2,11

2,12

2,13

2,14

2,15

2,16

3,01

Mi

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

MI

Malla de polietilé d'alta densitat amb
tractament antiultravioleta, color taronja
d'1 m. d'algada tipus stopper i/col-locacié
i desmuntatge, amortitzable en tres usos
s/RD 486/97

Ut de manteniment de pas provisional per a
vianants sobre siquies de 1.5 mts d'ample

i 3 m de longitut realitzat amb plataforma
rodapeu, baranna i pasamans normalitzats
a instal-lar en els llocs que determini el

Pla de Seguretat i Higiene o DF

Calcos per a canonades, entubacions...

Ut de topes arriostrats per a limitacié
maniobra de vehicles en excavacions,
col-locacid i trasllats

Con d'altura entre 50 i 100 cm,
incldos subministrament, col-locacio,
manteniment, fixacions al sol i retirada

Llum ambar destellant a la vorera de
calgada, inclos subministrament, col-locacio
manteniment etc.

Camio de rec amb conductor

Vigilant de seguretat per a
desviament de transit

Técnic de seguretat amb dedicacio
parcial a obra

Lloguer de tanca metal-lica prefabricada
durant 12 mesos amb proteccié de
intempeérie, xapa cega i suport del mateix
material, separats cada 2 m.

PROTECCIO INSTAL-LACIO ELECTRICA

Instal.lacié eléctrica provisional d'obra, per a
les casetes i maquinaria, inclosos
elements de mesura i proteccié

10

20

20

20

1,25

115,00

0,25

1,00

9,64

42,19

30,87

12,20

23,97

18,93

150,00

0,00

230,00

2,50

5,00

0,00

126,57

61,74

244,00

479,40

378,60

150,00

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
CANALES Y PUERTOS
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PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETA | SALUT

Projecte Diposit regulador d'aigua potable en Esporles.

COD Ud DESCRIPCIO MEDICIO PARCIAL

INSTAL-LACIONS D'HIGIENE | BENESTAR

4,01 Ut Mes de caseta prefabricada per a menjador
de 15m2 amb mobiliari, inclos els fonaments 4 200,00 800,00

4,02 Ut Mes de caseta prefabricada per a bany
de 5 m2 amb sanitaris, inclos fonaments 4 200,00 800,00

EXTINCIO D'INCENDIS

5,01 Ut Extintor de pols polivalent
inclosos el suport i la col-locacié 2 180,00 360,00

MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS

6,01 Ut Farmaciola d'armari, amb el contingut
establert en I'ordenanga general de
seguretat i salut en el treball, inclos
manta de coté i fibra sintética 110x210 cm 1 97,18 97,18

6,02 Ut Reconeixement médic obligatori,
segons el que estableix I'ordenanca
general de seguretat i salut en el treball 18 15,00 270,00

FORMACIO | REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT

7,01 H Reunié mensual del comité de Seguretat

i salut 4 50,00 200,00
7,02 H Formacio de seguretat i salut 18 14,00 252,00
7.297,46

Palma, setembre 2.016
["autor del projecte

NGt

Antoni Ramis Arrom.
Enginyer de Camins, Canals i Ports

RAFER INGENIERIA, S.L.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
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Projecte Diposit regulador d'aigua potable en Esporles.

Annexn22.)

us bcaaé deLmQ@SJNGENIEROS DE CAMINOS,
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a) Preus basics.

a.l.- Preus ma d’obra.

a.2.- Preus maquinari.

a.3.- Preus materials a peu d obra.
b) Costos indirectes

¢) Justificacié de preus.

Diposit regulador d'aigua potable en Esporles.

Anejo n? 2. Justificacié de preus.
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Anejo n? 2. Justificacié de preus.

a.l.- Preus ma d’obra.

Cuadro de mano de obra
Importe
Designacién

Precio Cantidad Total

(euros) (Horas) (euros)
1 encargado de obra. 23,53 173,800 h. 4.089,51
2 oficial primera. 20,38 1.728,900h. 35.234,08
3 pedn especializado. 16,98 1.473,907h. 25.026, 54
4 pedn suelto. 14,98 234,449 h. 3.512,035
3 oficial 1= fontanero 27,00 4, 000N 108,00
6 ayudante electricista. 13,34 4,000 h. 53,36
Importe total: 68.024, 84

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINQOS,

%% CANALES Y PUERTOS.
. BALEARES
Expediente Fecha
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a.2.- Preus maquinari.

Anejo n? 2. Justificacié de preus.

Cuadro de maquinaria
Importe
Ne Designacion
Precio Cantidad Total
{euros) {euros)
1 bandeja wibratoria 5,93 71, 316h. 422,90
2 maquina bombeo hormigdn. 38, 50 169, 412h. 6.522, 36
3 camién gria con capacidad transporte 8 m3. 27, 36 17, 571h. 480, 74
4 camion wolgquete & m3. 22,09 134, 773h. 2.977,14
5 compresor 1 martillo silencioso. 2,97 87,213h. 259,02
6 dumper descarga hidraulica (1.500kgs). 14,07 10,152h. 142,84
7 dumper descarga hidraulica (1.300kgs). 30,00 g,550h. 256, 50
g grua movil 25 tns. 0,05 153, 680kg 7,68
9 pala sobre neumdticos 1 m3. 35, 41 65, 310h. 2.312,63
10 elementos para regleado. 2,20 11, 887h. 26,15
11 retroexcavadora+martillo 500 kgs. 36, 64 28, 482h. 1.043,58
12 retro con martilleo 1000 kgs. 41, 82 337,350h. 14,107,598
13 retroexcavadora de 0°50 m3. 22,68 117, £444h. 2.663,63
14 retroexcavadora de 0770 m3, brazo capaz zanja
h £ 5m. 35,00 84, 000h0. 2.940,00
15 maquina sierra recorte arbolado. 3,00 36, 000h. 108,00
16 vibrador hormigén de aguja. 4, 40 181, 73Zh. 799,71
17 camidn volquete & m3. 4,01 3,600h. 86, 44
18 pala sobre neumaticos 1 m3. 29,12 1,800h0. 52,42
Importe total: 35.20%8,72

Diposit regulador d'aigua potable en Esporles.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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a.3.- Preus materials a peu d"obra.

Anejo n? 2. Justificacié de preus.

Cuadro de materiales

Importe
Me Designacion
Precio Cantidad Taotsl
[euros) Empleada [Buros)

1 agua o, 79 47,544 m?*. i7,. 568
2 gravilla nim. 1 (36 mm). 5,58 43, 6EOm?. 261,21
3 machaca 10, 45 24,8TEBm. 259,%4
4 banda plastico sefalizadora homoclogada

diferentes Compafiias. . 0,42 376, 950 ml. 158,32
5 brida loca @ 160 mm. 25,00 12, 000 ud- 300,00
& a 125,00 4,000 ut. 501, 00
7 a 10, 00 1Z, 000 ut. 120,00
a chapa nervada colaborante acero galvanizado 27,00 39,655 m2. 1.073,&9
a tn de poda en gestor de residuos 10, D0 1,800 tn= 14,0
10 encofrade 1 cara 5 puestas, calidad no

visto. 1,€1 B2, 660m2. 133,048
11 encofrade 1 cara 5 puestas, calidad wisto. 3,65 15, 820m2. La,11
12 encofradec 1 cara paramentos vistos 4,00 407, 740 m2. I_GEQ, 86
13 entibacidn + apuntalamiento necesario. 2,35 159, 0Bdm? . 373,85
14 hormigdn limpieza, de hormigonera mdwil. 63,25 47,635 m? I.013,17
15 hormigén HM-15/Bf25/1. 54,81 4, 750 m? 532,45
16 hormigén HM-20/Bf25/1. 75,0 &, 600 m? 495,00
17 hormigén HM-20/B/25/1, central propia. 50, 74 1E, 336 m? gza, 54
18 HA-25/B25/11a. g, 24 164,311 m?. I&6.141,91
19 HA-30/BS25/E. 100, 00 148, 164 m?. 1d4.816,40
20 suplemento consistencia fluida. 1,80 5,045 m*. 16,29
21 suplemento @ aride <=15 mm. 1,32 312, 4T5m?. 412,47
22 himrra B-4005 0,24 195, 000 kg. Le7T, 06
23 hierra B-4005 0,59 13.097, 224 kg- LZ_ 966,25
24 mallazo ME 20x20 A &-6 B500T 5x2 UME

JE092: 96 1,35 187, 6TOm? 253,35
25 lamina prefabricada EBE; acabado pizarra

verds 5,50 161, 364 m2. 7,50
Z6 perfil Sika Water Swebber o similar. 7,00 G2, 295 ml. 2O
27 Juntas goma DN 150 2,05 12, 000 ad. &0
24 pedra calica irreqular +/- 30 cms.,

suministrada =n ocbra 2%, 70 T2, 400 m2. 2.150,28
249 portabridas @ 150 mm. 24,25 12, 000 ad. 251,00
30 postecillo metialico 11,00 45, 500 ud 500,50
31 placa alveolar c.p. 100 daN/m?. s.c 1.000

daM/m?. 1<10m. 1, €0 153, 60O mz. 348 El
32 sujecciones tuberia a pared galvanizadas. 4,00 62, 800 ud. 251,20
i3 relleno seleccionado préstamo segin PEC. 0, &2 248, 2599 mt. 203, €1
34 rejilla galvanizada 50x50x14 4,759 260, 000 m2. 1.235
35 Sika Top 107 2,00 87,900 kg. 175, 8
38 arqueta y tapa CF25, 60xE0 heomologada por

ONO o similar,dim.intericresl20xG60 220,74 4, 000 ud. gg3, 12
37 tapa+marco cuadrada 40 fund.ref, tipo

O—400 45,00 11, 000 ud. 495,00
34 tubo PVC. "tipo K* de @ 40 mm. o,E2 244,644 ml. 151, &4
g tuberia & %0 mm., P.E.A.D.1& atm.a 207

p=E0.FE=100. 7,00 110, 250 mL. 71,75
40 tuberia & 125 mm., P.E.A.D.16 atm.a 20%

p=E0.FE=100. 13,50 32,970 ml. 445,10
11 tuberia & 160 mm., P.E.A.D.16 atm.a 20%

p=E0.FE=100. 1@, 00 168, 000 mL. 3.024,00
42 manguito de unidn por electrosoldable & &0

e 12,50 3,150 wd. 39,34
43 mangquito de unidn por electrosoldable & 125

e 13,00 3,140 wd. 40,82
d4 manguito de unidn por electrosoldable & 140

. 24, 25 g 5, 12, 0COLEGIO|DE INGENIERDOS DE CAMINOS,
15 manguito de unidn por electrosoldable & 160 ﬁm{ ; ANALES Y PUERTO$.

e 2@, 00 LE, OO0 wd. BALEARES, 00
L tornillos rincados l&x100. 0, &9 Wi 00D s GG, 24
7 |tub.@ 75 mm.P.E.corr ext, lism int. 1,20 260, ZREGENE 312,48 | Fecha
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Anejo n? 2. Justificacié de preus.

Cuadro de materiales

Designacion

p-p codos y montaje en interior de camara
valwulas/ml

encofrade 1 cara 5 puestas, calidad no
rimto

cuadro general

M-450.

o c.p-M-350+arena

o aireade con espumante celular.
M-450.

pate fundicién recubierto propil

compuerta. DN 150 mm., BELGICAST

15-47, a P.E.con brida=s.

10 MP
PH-16 @ 100 mm

5 doble plat @ 100 mm

comptador class wotmann. Gran capacidad

rodet desmuntatge @ 100

Diposit regulador d'aigua potable en Esporles.
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Importe total: 50.400,30

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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b.- Determinacio del percentatge de Costos Indirectes.

Anejo n? 2. Justificacié de preus.

e Aplicant a les unitats d'obra el cost directe de cada preu, s'obté el total del cost directe de les

mateixes que ascendeix a la quantitat de 224.855,17 €

e Termini d obra 4 mesos.

COSTES INDIRECTOS.

Per al calcul dels costos indirectes, utilitzem férmula Pn=(1+k/100)*Cn

K=K1+K2.

K1= percentatge corresponent a imprevists.

K2= percentatge d'oficines, tallers, personal técnic, administratiu

Calcul K2, Personal i instal-lacions adscrites a I'obra.

Personal.

Personal dedicacion meses coste/afo coste

ITOP 15% 4 35.000,00 1.750,00

encargado gen 30% 4 32.000,00 3.200,00

administrativo 10% 4 18.000,00 600,00

topografo 10% 4 25.000,00 833,33

Instalaciones

oficinas alquiler 4 800,00 266,67
6.650,00

Instalaciones

coste directo obra 224.855,17 2,96%

Percentatge dels costos indirectes sobre els directes K2= 2,96%

Avaluem el percentatge corresponent a imprevists en K1=0,04 % , quedant un percentatge de cost

indirecte total de

K=3.00 %
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N Cddigo Ud Descripcion Total

1 Movimiento de Tierras

1.1 25.01.00 m2,  desmontaje pared marge 1 caras, con acopio piedras y demas material
reutilizable, andamiaje preciso, y limpieza y carga y transporte a gestor de
residuos autorizado de elementos no reutilizables.

mano02 1,000 h. oficial 12. 20,38 20,38
mano05 1,000 h. peon especializado. 16,98 16,98
02.41 0,100 h. dumper gran capacidad 30,00 3,00
% 5,000 % Medios auxiliares 40,36 2,02
3,000 % Costes indirectos 42,38 1,27
Precio total por m2. ... 43,65
1.2 02.02.01 m3  excavacion de cata en localizacion de servicios, manual o mecanica en

cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad y de
cualquier forma de realizarse, salvando los servicios existentes, con
salvaguardia de estos, incluso entibaciéon y drenaje si fuera necesario,
con limpieza de fondo, y rasanteo del mismo, con transporte a vertedero
productos sobrantes, incluso canon vertedero.

mano02 0,871 h. oficial 12. 20,38 17,75
mano05 0,871 h. peon especializado. 16,98 14,79
04.07 0,150 h. retro con martillo 1000kgs. 41,82 6,27
03.70 0,015 h. pala s/neuma.1.7 m3. 35,41 0,53
02.25 1,100 h. compresor 1 mart.silencioso 2,97 3,27
02.13 0,050 h. camion volquete 8 m3. (+/- 50% a obra ... 22,09 1,10
% 5,000 % Medios auxiliares 43,71 2,19
3,000 % Costes indirectos 45,90 1,38

Precio total por m3 ... 47,28

1.301.01.01a m2  desbroce y limpieza manual de terreno , incluso recorte y/o arranque

vegetacion, tacones que fuera necesario para traza, transporte hasta
lugar de carga con medios mecanicos, carga, carga sobre camion y
transporte a vertedero, incluyendo canén gestor de residuos autorizado.

mano05 0,010 h. peon especializado. 16,98 0,17
04.50 0,100 h. sierra arbolado 3,00 0,30
02.40 0,010 h. dumper 14,07 0,14
1202 0,005 h. pala s/neuma.1 m3. 29,12 0,15
1104 0,010 h. camion volquete 8 m3. 24,01 0,24
06.53 0,005 tns  tn de poda en gestor de residuos 10,00 0,05
3,000 % Costes indirectos 1,05 0,03

Precio total por m? ... 1,08

1.4 02.10.06 m3. excavacion cajeado terreno ripable con retroexcavadora, con existencia

de bolos, a cualquier profundidad, incluso entibacion y drenaje si fuera
necesario, con salvaguardia de los servicios afectados limpieza de fondo,
y rasanteo del mismo, a trozos parciales de deposito, segun senale la
D.F. (max 3 partes).

mano05 0,125 h. peon especializado. 16,98 2,12
07.12 0,100 m2.  entibacién + apuntalamiento nece 2,35 0,24
04.30 0,125 h. retroexcavadora de 070 m3. 35,00 4,38
03.70 0,025 h. pala s/neuma.1.7 m3. 35,41 0,89
02.25 0,050 h. compresor 1 mart.silencioso 2,97 0,15
% 5,000 % Medios auxiliares 7,78 0,39
3,000 % Costes indirectos 8,17 0,25

Precio total por m3. ... 8,42

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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Anejo de justificacion de precios

N Cddigo Ud Descripcion Total
1.502.10.04 mi. exc. en cajeado. con necesidad picadora, roca dura. a cualquier
profundidad, incluso entibacion y drenaje si fuera necesario, con
salvaguardia de los servicios afectados por cajeado, limpieza de fondo, y
rasanteo del mismo,a trozos parciales de depdsito, segun senale la D.F.
(max 3 partes).
mano05 0,020 h. peo6n especializado. 16,98 0,34
07.12 0,100 m2.  entibacién + apuntalamiento nece 2,35 0,24
04.07 0,500 h. retro con martillo 1000kgs. 41,82 20,91
03.70 0,040 h. pala s/neuma.1.7 m3. 35,41 1,42
02.13 0,050 h. camién volquete 8 m3. (+/- 50% a obra ... 22,09 1,10
02.25 0,020 h. compresor 1 mart.silencioso 2,97 0,06
% 5,000 % Medios auxiliares 24,07 1,20
3,000 % Costes indirectos 25,27 0,76
Precio total por m3. ... 26,03
1.6 02.90.04 m3. carga y transporte a lugar de acopio, y seleccion para posterior
uso o rechazo.
mano06 0,025 h. peon suelto. 14,98 0,37
03.70 0,010 h. pala s/neuma.1.7 m3. 35,41 0,35
02.13 0,040 h. camion volquete 8 m3. (+/- 50% a obra ... 22,09 0,88
04.25 0,045 h. retroexcavadora de 0'50 m3. 22,68 1,02
% 2,000 % Medios auxiliares 2,62 0,05
3,000 % Costes indirectos 2,67 0,08
Precio total por m3. ... 2,75
1.7 02.60.02 md.  relleno de zanjas con material seleccionado, procedente de la propia
excavacion, de préstamos, de revalorizacion y fresado, segun
nomenclatura del P.G.3. en zanjas, incluso suministro, transporte,
extension y compactacion en tongadas <= 30 cms., compactadas al 95%
del P.M., incluso aporte de agua preciso.
mano06 0,109 h. peon suelto. 14,98 1,63
05.00 0,100 m3.  agua 0,79 0,08
14.21 0,500 m3.  relleno seleccionado préstamo segin P... 0,82 0,41
02.13 0,075 h. camion volquete 8 m3. (+/- 50% a obra ... 22,09 1,66
03.70 0,015 h. pala s/neuma.1.7 m3. 35,41 0,53
02.07 0,150 h. bandeja vibratoria 5,93 0,89
% 2,000 % Medios auxiliares 5,20 0,10
3,000 % Costes indirectos 5,30 0,16
Precio total por m3. ... 5,46
1 COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
: W CANALES Y PUERTOS.
. BALEARES
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Anejo de justificacion de precios

N Cadigo Ud Descripcion Total
2 Deposito obra civil
2.1 02.71.01 m3.  machaca en formacion bancada, suministrada, colocada, rasanteada y
nivelada, con p.p. de medios auxiliares.
mano01 0,008 h. encargado de obra. 23,53 0,19
mano02 0,020 h. oficial 12. 20,38 0,41
mano05 0,050 h. peo6n especializado. 16,98 0,85
05.06 1,050 m3.  machaca 10,45 10,97
03.70 0,015 h. pala s/neuma.1.7 m3. 35,41 0,53
02.13 0,100 h. camion volquete 8 m3. (+/- 50% a obra ... 22,09 2,21
% 5,000 % Medios auxiliares 15,16 0,76
3,000 % Costes indirectos 15,92 0,48
Precio total por m3. ... 16,40
2.2 03.01.01 mi.  hormigon de limpieza, extendido sobre rasante nivelada fondo
excavacion, previo ferrallado y vertido hormigén estructural,espesor
medio el sehalado en medicion adjunta.
mano02 0,250 h. oficial 12. 20,38 5,10
mano06 0,250 h. peon suelto. 14,98 3,75
09.30 1,045 m3 hormigén de limpieza, con hormigonera... 63,25 66,10
% 3,300 % Medios auxiliares 74,95 2,47
3,000 % Costes indirectos 77,42 2,32
Precio total por m3. ... 79,74
2.3 03.80.01 m2.  encofrado calidad no vista, en cimientos, etc..
mano02 0,400 h. oficial 12. 20,38 8,15
mano06 0,400 h. peon suelto. 14,98 5,99
07.01 1,000 m2.  encof.1cara.5p.no visto 1,61 1,61
% 3,000 % Medios auxiliares 15,75 0,47
3,000 % Costes indirectos 16,22 0,49
Precio total por m2. ... 16,71
2.4 03.60.02 m2.  ferrallado con B-500 S, incluso suministro, ferrallado y colocacion, con
p-p- de retales, con suministro y colocacion de separadores de PVC.,
segun EHE.
mano02 0,010 h. oficial 12. 20,38 0,20
09.72 1,000 kg. B-5008S ferrallado 0,99 0,99
% 5,000 % Medios auxiliares 1,19 0,06
3,000 % Costes indirectos 1,25 0,04
Precio total por m2. ... 1,29
2.503.90.04 ml. suministro y colocacidon junta construccion con perfil Sika Water
Swebber o similar, incluso claveteado preciso para sujeccion de la junta,
completamente finalizado
mano02 0,500 h. oficial 12. 20,38 10,19
10.23 1,050 ml.  perfil Sika Water Swebber o similar. 7,00 7,35
% 5,000 % Medios auxiliares 17,54 0,88
3,000 % Costes indirectos 18,42 0,55
Precio total por ml. ... 18,97
3 COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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N Cddigo Ud Descripcion Total
2.6 03.10.03.01 m3. HA-30/B/15/IV, colocado en losa solera, con geometria planos adjuntos,
ferrallado y encofrado aparte, con suministro hormigén, vertido, vibrado,
curado y desencofrado, acabado superficial regleado segun niveles
fijados en planos..
mano02 0,200 h. oficial 12. 20,38 4,08
mano05 0,200 h. peon especializado. 16,98 3,40
09.61 1,100 m3.  HA-30/B/25/E. 100,00 110,00
09.66 1,100 m3.  suplemento & &rido <=15 mm. 1,32 1,45
04.80 0,200 h. vibrador aguja. 4,40 0,88
04.02 0,200 h. elementos para regleado. 2,20 0,44
Y% 5,000 % Medios auxiliares 120,25 6,01
3,000 % Costes indirectos 126,26 3,79
Precio total por m3. ... 130,05
2.7 03.80.03 m2.  encofrado en paramentos vistos, utilizando PERI o similar, medicion por
m? encofrado construido , incluso espadas, pasantes para espadas, con
alquiler, colocacion, aplomado, retirada de espadines, retirada de PERIS,
y sellado de pasantes.
mano02 0,300 h. oficial 12. 20,38 6,11
mano06 0,300 h. peon suelto. 14,98 4,49
15.020.01 0,600 ml.  tubo PVC. "tipo K" de @ 40 mm. 0,62 0,37
07.05 1,000 m2.  encofrado 1 cara paramentos vistos 9,00 9,00
% 5,000 % Medios auxiliares 19,97 1,00
3,000 % Costes indirectos 20,97 0,63
Precio total por m2. ... 21,60
2.803.11.03 m3. HA-30/B/15/IV, colocado en losas, estribos, muros, con geometria planos
adjuntos, ferrallado y encofrado aparte, con suministro hormigén,
vertido, vibrado, curado y desencofrado.
mano02 0,500 h. oficial 12. 20,38 10,19
mano05 0,500 h. peon especializado. 16,98 8,49
09.61 1,100 m3.  HA-30/B/25/E. 100,00 110,00
09.66 1,100 m3.  suplemento & &rido <=15 mm. 1,32 1,45
02.10 0,200 h. magquina bombeo hormigén. 38,50 7,70
04.80 0,200 h. vibrador aguja. 4,40 0,88
% 5,000 % Medios auxiliares 138,71 6,94
3,000 % Costes indirectos 145,65 4,37
Precio total por m3. ... 150,02
2.911.01.15 m2. forjado de placa alveolar para s.c. 1.000 daN/m2 + c.m 100 daN/m2. I<
10mts., con capa compresion de espesor el sefialado por la casa
suministradora de hormigon HA-25/B/15/1lb, incluso parte proporcional de
negativos precisos a sefalar por casa suministradora de forjado, y
colocacion en todo su area de mallazo ME 20x20 A 6-6 B500T 5x2 UNE
36092:96., formacion de zunchos perimetrales,con encofrado,
apuntalamiento incluso armado, vertido hormigon, curado, desencofrado
cumplimentando todos los elementos la EHE.
mano01 1,000 h. encargado de obra. 23,53 23,53
mano02 1,000 h. oficial 12. 20,38 20,38
mano05 1,000 h. peon especializado. 16,98 16,98
12.95 1,000 m2.  placa alveolar c.p. 100 daN/m?2. s.c 1.00... 61,60 61,60
09.76 1,000 m2 mallazo ME 20x20 A 6-6 B500T 5x2 U... 1,35 1,35
09.70 1,000 kg. B-400S ferrallado 0,94 0,94
09.50 1,000 m3.  HA-25/B/25/lla. 98,24 98,24
09.66 1,000 m3.  suplemento & arido <=15 mm. 1,32 1,32
02.10 1,000 h. maguina bombeo hormigoén. 38,50 38,50
02.60 1,000 kg importe por kg de manipulacién grua. 0,05 0,05
04.80 1,000 h. vibrador aguja. 4,40 4,40
% 1,000 % Medios auxiliares 267,29 2,67
3,000 % Costes indirectos 3 COLEGIO [269|96NIEROS DE CABIHIOS,
W CANATCES Y PUERTOS,
Precio total por m2. ... il BALEARES 278,06
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Anejo de justificacion de precios

N Cddigo Ud Descripcion Total
2.10 26.01.03 m2,  formacion de pendientes con un promedio de 15 cms. de hormigén
aireado celular, capa mortero de proteccion de 4 cms. de espesor y
suministro y colocacion de lamina bituminosa modificada con EBE para
la impermebilizacion de cubiertas con un grosor de menbran estireno -
butadieno - estireno >= 5 mm., y acabado pizarrita contra la radiacion
U.V., con certificado de homologacion, apta para colocar en cubierta sin
proteccion, sobre ella, color verde, incluso suministro, y colocacion,
totalmente finalizada incluso p.p. de encuentros a las gargolas.
mano02 0,200 h. oficial 12. 20,38 4,08
mano05 0,300 h. peon especializado. 16,98 5,09
25.30 0,150 m3.  mortero aireado con espumante celular. 59,95 8,99
25.20 0,040 m3.  mortero M-450 71,81 2,87
10.201 1,050 m2.  lamina prefabricada EBE, acabado piza... 5,50 5,78
% 5,000 % Medios auxiliares 26,81 1,34
3,000 % Costes indirectos 28,15 0,84
Precio total por m2. ... 28,99
2.11 26.10.01 ml. formacié mitja canya a trobada parets i fons, amb @ 400 mm., amb cos de
morter de ciment, i recobriment superior SIKA TOP 107 o similar.
mano02 0,770 h. oficial 12. 20,38 15,69
mano05 0,445 h. peon especializado. 16,98 7,56
25.21 0,012 m3.  mortero c.p.M-350+arena 57,95 0,70
14.90 1,500 kg.  Sika Top 107 2,00 3,00
% 5,000 % Medios auxiliares 26,95 1,35
3,000 % Costes indirectos 28,30 0,85
Precio total por ml. ... 29,15
2.12 20.002 m2. de enfoscado maestreado y revoco fratasado en paramentos verticales u
horizontales interiores, espesor 2-3 cms., incluso aditivo hidrofugo, apto
para agua potable, tipo sika top 107 SEAL o similar. Si los encofrados en
la pared se sujetan con espadas pasantes, sus huecos se sellaran previo
a enfoscado con productos impermeabilizantes rexina epoxi, apta para la
utilizacion en depositos de agua potable.
mano01 0,020 h. encargado de obra. 23,53 0,47
mano02 0,700 h. oficial 12. 20,38 14,27
mano05 0,700 h. peon especializado. 16,98 11,89
2510 0,030 m3.  mortero M-450 71,12 2,13
% 2,000 % Medios auxiliares 28,76 0,58
3,000 % Costes indirectos 29,34 0,88
Precio total por m2. ... 30,22
2.13 25.03.01 m2.  enfoscado maestreado y revoco fratasado con mortero de c.p. y arena 1:4
en paramentos exteriores o interiores incluso andamiaje.
mano01 0,001 h. encargado de obra. 23,53 0,02
mano02 0,770 h. oficial 12. 20,38 15,69
mano05 0,445 h. peon especializado. 16,98 7,56
25.21 0,018 m3.  mortero c.p.M-350+arena 57,95 1,04
% 5,000 % Medios auxiliares 24,31 1,22
3,000 % Costes indirectos 25,53 0,77
Precio total por m2. ... 26,30
2.14 21.40.01 ud. Hueco aireacion en depdsitos 50x30 cms, constituida por lamas
galvanizadas a exterior y malla antiinsectos galvanizada a interior,
incluso marcos de ajuste a paredes deposito, con parte proporcional de
suministro y colocacion.
Sin descomposicion 250,00
3,000 % Costes indirectos 250,00 7,50
1 COLEGIO DE INGENTERUS DE CAMINOS,
Precio total redondeado porud,) .........cccenuerinnnn GANALES Y PUERTOR57,50
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2.1525.02.01 m2.  de pared de marge con piedra caliza, espesor medio 20 cms., juntas < 3
cms., dimension piedra > 15 cms., proporcién ancho/largo > 0,50, 1 cara
vista, colocada sobre paredes depdsito o caseta, o bien en formacion de
pared de marge tradicional, incluye en este caso el relleno de reble
preciso, incluso medios auxiliares de colocacién, mortero, hormigon
relleno , andamiaje, etc, y pequefio material.
mano02 1,500 h. oficial 12. 20,38 30,57
mano05 1,500 h. peon especializado. 16,98 25,47
25.20 0,015 m3.  mortero M-450 71,81 1,08
12.02 1,000 m2.  pedra cali¢a irregular +/- 30 cms., sumi... 29,70 29,70
09.46 0,100 m3 HM-20/B/25/1, central propia. 50,78 5,08
14.21 0,150 m3.  relleno seleccionado préstamo segun P... 0,82 0,12
% 5,000 % Medios auxiliares 92,02 4,60
3,000 % Costes indirectos 96,62 2,90
Precio total redondeado por m2. ........ccoeeiicinennnnnnns 99,52
2.16 25.02.03 ml. de encadenado de pared de marge con piedra caliza, espesor medio 20
cms., juntas < 3 cms., dimension piedra > 15 cms., proporcion
ancho/largo > 0,50, con tallado de bordes vistos previo a su colocacion,
colocacion tomada con mortero u HM-20/B/40/l, incluso medios
auxiliares de colocacion , andamiaje, etc, y pequeno material.
mano02 1,000 h. oficial 12. 20,38 20,38
mano05 0,500 h. peoén especializado. 16,98 8,49
25.20 0,020 m3.  mortero M-450 71,81 1,44
12.02 0,070 m2.  pedra caliga irregular +/- 30 cms., sumi... 29,70 2,08
% 5,000 % Medios auxiliares 32,39 1,62
3,000 % Costes indirectos 34,01 1,02
Precio total redondeado por ml. .......cccccviiieriinnens 35,03
2.17 09.0001.11 ud. arqueta dimensions planta lliures 100x60, fosa de grafit esferoidal, tapa i
marc acer inoxidable, amb tapa en U, 100x60 o similar, amb recrescut
parets segons detalls planols, 20 cms. damunt nivell acabat sostre
diposit, formigé HM-20/B/20/l, espessor 20 cms,fins i tot encofrat,
subministrament tapa i marc i col-locacio, totalment finalitzada.
mano02 4,000 h. oficial 12. 20,38 81,52
mano05 4,000 h. peon especializado. 16,98 67,92
2201 5,980 m2.  encof.1cara.5p.no visto 2,40 14,35
09.45 1,650 m3 HM-20/B/25/1. 75,00 123,75
07.02 3,980 m2.  encof.1cara.5p.visto 3,65 14,53
15.0001.18 1,000 ud. arquetay tapa CF2S, 120x60 homologa... 220,78 220,78
02.13 0,050 h. camién volquete 8 m3. (+/- 50% a obra ... 22,09 1,10
% 2,000 % Medios auxiliares 523,95 10,48
3,000 % Costes indirectos 534,43 16,03
Precio total redondeado por ud. .......ccccevieriiiennnnes 550,46
2.18 21.20.01 ml. barana recta de tub de ferro 100 cms. d'altura, passamans 50x20, barra
inferior 40x20 i barrots @ 16 mm
Sin descomposicién 45,00
3,000 % Costes indirectos 45,00 1,35
Precio total redondeado por ml. .......ccccnnrnnnees 46,35
2.19 19003 ud. pate tipo sugar o similar, incluso suministro y colocacion.
mano01 0,015 h. encargado de obra. 23,53 0,35
mano02 0,250 h. oficial 12. 20,38 5,10
mano05 0,250 h. peon especializado. 16,98 4,25
2611 1,000 ud. pate. 5,16 5,16
% 5,000 % Medios auxiliares 14,86 0,74
3,000 % Costes indirectos 1 COLEGIO DEIf&GBNIEROS DE CAQIHDS,
. W CANALES Y PUERTOS.
Precio total redondeado por td."...........ccocerrrennres BALEARES 16,07
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2.20 25.03.30 ml. pieza goterén suministrada y colocada

Sin descomposicién 42,90

3,000 % Costes indirectos 42,90 1,29

Precio total redondeado por ml. .......cccociviieerninnnns 44,19
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3 Depdsito instalaciones
3.1 19.004 ud. puerta galvanizada tipo persiana de 2,00x2,10, incluso herrajes vy
cerradura GESA nam 4. suministrada y colocada.,
Sin descomposicién 436,89
3,000 % Costes indirectos 436,89 13,11
Precio total redondeado por ud. .......cccceuiiriunnnnne. 450,00
3.2 20.906 ud. Instalacion eléctrica caseta, para 3 puntos luz y tres enchufes, incluido
puntos de luz, enchufes, conexionado para bomba dosificadora de cloro,
conexionados a boyas y a demas elementos auxiliares. P/A distribucion
alimentacion, a base de conductores de cable unipolar de 1’5y 25
mm2,, respectivamente y 750 V de aislamiento, con p.p. de proteccion y
cajas, se incluye subcuadro de distribucion, luminarias, tomas de
corriente, bornes sujecciones, accesorios y montaje.
Sin descomposicién 485,44
3,000 % Costes indirectos 485,44 14,56
Precio total redondeado por ud. .........ccccrriienrnnnes 500,00
3.320.907 ud. quadre general de la instal-lacio de les caracteristiques descrites en la
memoria
mano12 4,000 h oficial 12 fontanero 27,00 108,00
mano13 4,000 h. ayudante electricista. 13,34 53,36
2299.8 1,000 ud.  cuadro general 1.000,00 1.000,00
% 3,000 % Medios auxiliares 1.161,36 34,84
3,000 % Costes indirectos 1.196,20 35,89
Precio total redondeado por ud. ........cccccerriieernnnes 1.232,09
3.4 05.73.01 ud. clorador en continu, inclou bomba de presa de conduccié de sortida,
mesurador PPM de CI i control de PH a l'aigua, dosificador, bomba
injeccio de Cl, segons nivell de PPM, distribucio d'aquest Cl mitjancant
canonada perforada @ 40 mm., perforada /40 cms., subjectada en paret
diposit 10 cms. sobre NMA., cobrint tota la L oposada a la sortida de
I'aigua, fins i tot elements de subjeccié a paret en acer galvanitzat, amb
subministrament i col-locacié
Sin descomposicién 2.669,90
3,000 % Costes indirectos 2.669,90 80,10
Precio total redondeado por ud. ........cccccceriueernnnnen 2.750,00
3.504.11.11a ml. tuberia P.E.A.D.0 140 mm. 16 at. presion trabajo a 10°C, PE 100, u=80,
segun normas UNE,union mediante juntas manquito, incluso suministro,
extendido, uniones y pruebas de estanqueidad y presion.
mano02 0,120 h. oficial 12. 20,38 2,45
mano05 0,120 h. peo6n especializado. 16,98 2,04
15.085 1,050 ml.  tub.P.E.A.D.g 125 16 atm. 13,50 14,18
15.093 0,100 ud.  manguito unién termo & 125 mm. 13,00 1,30
14.190 2,000 ud.  sujecciones tuberia a pared galvanizadas. 4,00 8,00
02.12 0,020 h. camion grua vol.8 m3. 27,36 0,55
% 5,000 % Medios auxiliares 28,52 1,43
3,000 % Costes indirectos 29,95 0,90
Precio total redondeado por ml. .......cccoviieriicnnens 30,85
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N Cddigo Ud Descripcion Total
3.6 04.11.13a ml. tuberia P.E.A.D.g 160 mm. 16 at. presion trabajo a 10°C, PE 100, u=80,
segun normas UNE,union mediante juntas manquito, incluso suministro,
con parte proporcional de suministro y montaje de codos y T precisos
segun planos en camara de vavulas, suministrado, colcado, uniones
ejecutadas y y pruebas de estanqueidad y presion.
mano02 0,140 h. oficial 12. 20,38 2,85
mano05 0,140 h. peon especializado. 16,98 2,38
15.402 1,000 ml. p.p codos y montaje en interior de cama... 20,00 20,00
15.087 1,050 ml.  tub.P.E.A.D.g 160 16 atm. 18,00 18,90
15.095 0,100 ud.  manguito unién termo & 160 mm. 28,00 2,80
02.12 0,020 h. camion grda vol.8 m3. 27,36 0,55
% 5,000 % Medios auxiliares 47,48 2,37
3,000 % Costes indirectos 49,85 1,50
Precio total redondeado por ml. .......ccccociriieernnnnns 51,35
3.7 06301.1 ud. carrete de pasa muros, muros e=300 mm., o 160 mm., con brida en
interior deposito, y brida mecanizada para union bridas polietileno de
acero inoxidable, con dos bridas estanqueidad preparadas para embutir
en el grueso del muro, y unidon bridada exterior PN 16, para atornillar a
conjunto tuberias salida, desagilie previstas, colocado y hormigonado en
pared.
Sin descomposicion 320,39
3,000 % Costes indirectos 320,39 9,61
Precio total redondeado por ud. .......ccccevieriiiennnnes 330,00
3.8 05.70.07 ud. "valvula comporta DN 150 mm., tipus BELGICAST BV-05-47, cos,tapa i
tancament en fosa nodular GGG-50, revestida interior i exteriorment de
NBR, amb volant de ""cuadradillo nodular'"" GGG-50, tancament elastic, o
similar, amb brides trepades segons ISO 2531 o BS EN 1092-2EN 558,
brida ""loca"" enganxades a polietilé per a acoblament manguito, o a fosa
@ 150mm. electrosoldable, PN 16 atm., amb recobriment Eposxy aplicat
interior i exteriorment amb pols de poliamida Epoxy aplicat
electroestaticamente (RAL 5015 Epoxy blava aigua potable, RAL 3000,
epoxy vermell, aigua regenerada), fins i tot subministrament, col-locaci6 i
proves.
mano02 2,400 h. oficial 12. 20,38 48,91
mano05 2,400 h. peon especializado. 16,98 40,75
29.08 1,000 ud.  véal comp. DN 150 mm., BELGICAST B... 270,50 270,50
06.17 2,000 ud. brida loca @ 150/160 mm.a P.E. 25,00 50,00
12.40.2 2,000 ud. portabridas & 150 mm. 24,25 48,50
10.50.6 2,000 ud. juntas goma DN 160 2,05 4,10
15.094 2,000 ud.  manguito unién termo & 140 mm. 24,25 48,50
15.099.01 16,000 ud. tornillos zincados 16x100. 0,69 11,04
% 5,000 % Medios auxiliares 522,30 26,12
3,000 % Costes indirectos 548,42 16,45
Precio total redondeado por ud. ........ccccocmriueennnnnnn 564,87
3 COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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3.9 11.07.01 m2,  tramex PRFV 30-30 mm h=30 mm. de resinas de poliester isoftalicas
reforzadas confibra de vidrio con dimensiones 30x30x30 mm., incluso
parte proporcional de marco de angular perimetral y estructura soporte, y
parte proporcional de peldafieado de acceso del mismo material, con
acabado lacrimado antideslizante.
mano02 2,200 h. oficial 12. 20,38 44,84
mano05 2,200 h. peon especializado. 16,98 37,36
09.76 3,000 m? mallazo ME 20x20 A 6-6 B500T 5x2 U... 1,35 4,05
09.70 4,000 kg. B-400S ferrallado 0,94 3,76
06.30 3,500 m2.  chapa nervada colaborante acero galva... 27,00 94,50
09.50 0,140 m3.  HA-25/B/25/lla. 98,24 13,75
09.66 0,140 m3.  suplemento & arido <=15 mm. 1,32 0,18
02.12 0,100 h. camion grda vol.8 m3. 27,36 2,74
02.10 0,060 h. magquina bombeo hormigén. 38,50 2,31
04.80 0,100 h. vibrador aguja. 4,40 0,44
% 1,000 % Medios auxiliares 203,93 2,04
3,000 % Costes indirectos 205,97 6,18
Precio total redondeado por m2. .........cccoceeerineennnes 212,15
3.10 05.70.20 ut. element fusa per connexio @ FC 125-150 o PEAD @ 160 a @ 110
embridado, subministrat i col.locat, amb part proporcional de mitjans
auxiliars i petit material.
mano02 1,000 h. oficial 12. 20,38 20,38
mano05 1,000 h. peo6n especializado. 16,98 16,98
06.19.01 1,000 ut. element fusa connexio @ 100 a PEAD ... 125,00 125,00
06.19.99 1,000 ut. perns , juntes i petit material. 10,00 10,00
02.12 0,100 h. camion grda vol.8 m3. 27,36 2,74
% 5,000 % Medios auxiliares 175,10 8,76
3,000 % Costes indirectos 183,86 5,52
Precio total redondeado por ut. ......ccccevieiriiiennnne. 189,38
3.11 05.70.21 ut filtre f3-10 - MP de gran capacitat , Belgicast PN - 16 , @ 100 mm. o
similar, amb brides trepades segons ISO 2531 o BS EN 1092-2EN 558, PN
16 atm. , tap desguas 1 1/4 " aliatge coure , filtre estandart malla 2 mm .,
cargols acer galvanitzat, amb recobriment Eposxy aplicat interior i
exteriorment amb pols de poliamida Epoxy aplicat electroestaticament
(RAL 5015 Epoxy blau aigua potable, ) , fins i tot subministrament ,
col-locacio i proves.
mano02 1,000 h. oficial 12. 20,38 20,38
mano05 1,000 h. peon especializado. 16,98 16,98
29.18 1,000 ut filtre F3-10 - MP de gran capacitat, Belg... 360,00 360,00
06.19.99 1,000 ut. perns , juntes i petit material. 10,00 10,00
02.12 0,100 h. camion grda vol.8 m3. 27,36 2,74
% 5,000 % Medios auxiliares 410,10 20,51
3,000 % Costes indirectos 430,61 12,92
Precio total redondeado por ut .......ccccrviirrinennnne. 443,53
3.12 05.79.01 ut. comptadors classe C @ 100., aptes per a funcionament sense rodet
tranquil-litzador previ, ni posterior PN 16 , gran capacitat , tipus woltmann
eix horitzontal, H4000l, Iberconta, o Meistream Plus classe C, Sensus , o
similar. (longitud 35 cms.) fins i tot subministrament , col-locacio i
proves.
mano02 3,000 h. oficial 12. 20,38 61,14
mano05 3,000 h. peon especializado. 16,98 50,94
29.50 1,000 ut. comptador classe C, wotmann. Gran ca... 1.000,00 1.000,00
06.19.99 1,000 ut. perns , juntes i petit material. 10,00 10,00
02.12 2,000 h. camion grda vol.8 m3. 27,36 54,72
% 5,000 % Medios auxiliares 1.176,80 58,84
3,000 % Costes indirectos 1.235,64 37,07
' COLEGIO DE INGENTERUS DE WINOS,
Precio total redondeado porut,J.......cccceeeemmmnnnnns GAMALES Y PUERTAs272,71
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N Cddigo Ud Descripcion Total
3.13 05.79.50 ut. rodet desmuntatge @ 100, PN 16 , Belgicast o semblant , ref 1025, o
adaptat al tub on es col-loca , fins i tot subministrament , col-locacio i
proves.
mano02 0,500 h. oficial 12. 20,38 10,19
mano05 0,500 h. peon especializado. 16,98 8,49
29.70 1,000 ut rodet desmuntatge & 100 135,00 135,00
06.19.99 1,000 ut. perns , juntes i petit material. 10,00 10,00
02.12 0,100 h. camion grda vol.8 m3. 27,36 2,74
% 5,000 % Medios auxiliares 166,42 8,32
3,000 % Costes indirectos 174,74 5,24
Precio total redondeado por ut. .......ccccoviierriiennnnes 179,98
3.14 05.74.01 ut.  valvula de retencio doble plat ruber - check Belgicast o similar PN 16, @
100, fins i tot subministrament , col-locacio i proves.
mano02 0,500 h. oficial 12. 20,38 10,19
mano05 0,500 h. peon especializado. 16,98 8,49
29.40 1,000 ut. valvula de retencié doble plat @ 100 mm 175,00 175,00
06.19.99 1,000 ut. perns , juntes i petit material. 10,00 10,00
02.12 0,100 h. camion grda vol.8 m3. 27,36 2,74
% 5,000 % Medios auxiliares 206,42 10,32
3,000 % Costes indirectos 216,74 6,50
Precio total redondeado por ut. .......cccccvvieriiiennnnes 223,24
3.1550.56 ud. valvula mod. HMR-GAD2 de Control de Nivel Diferencial Mistral Ross o
similar @ 100 mm, para control de llenado de depodsitos de forma
automatica, colocada en salida interior a cada camara de deposito,
sumistrada y colocada, en paredes incluso soporte preciso y conexién a
tuberia de vertido.
Sin descomposicién 2.878,64
3,000 % Costes indirectos 2.878,64 86,36
Precio total redondeado por ud. .......cccceeirinennnne. 2.965,00
1 COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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N Cddigo Ud Descripcion Total
4 Urbanizacion
4.1 21.02.01 m2.  ml. cerramiento rejilla galvanizada 50x50x14, altura rejilla 2°00 mts.,
incluso postes metalicos como los existentes, cada 3 metros, incluso
cimentacion, con parte proporcional de tornapuntas, alambre para tensar,
tensores, 3 hileras, colocada en idéntica forma a la existente, todo ello
con suministro y colocacion.
mano02 0,200 h. oficial 12. 20,38 4,08
mano05 0,200 h. peon especializado. 16,98 3,40
14.60 2,000 m2. rejilla galv. 50x50x14 + postes/3 m 4,75 9,50
12.51 0,350 ud postecillo metalico 11,00 3,85
09.35 0,075 m3 HM-15/B/25/1. 54,61 4,10
02.25 0,100 h. compresor 1 mart.silencioso 2,97 0,30
% 5,000 % Medios auxiliares 25,23 1,26
3,000 % Costes indirectos 26,49 0,79
Precio total redondeado por m2. .........ccccceeerineennes 27,28
4.2 21.02.08 m2.  porta mateixes caracteristiques que tancament, inclos cimentacio,
col.locacio.
Sin descomposicion 54,00
3,000 % Costes indirectos 54,00 1,62
Precio total redondeado por m2. ........ccccoceeeeiiiennenes 55,62
4.3 07.90.04 m2,  solera formigé espessor 15 cms. HM-20/B/25/lla, acabat "regleado” amb
part proporcional de juntes, amb subministrament, estés, vibrat i guarit
del formigo
mano02 0,120 h. oficial 12. 20,38 2,45
mano05 0,060 h. peon especializado. 16,98 1,02
09.50 0,150 m3.  HA-25/B/25/lla. 98,24 14,74
09.65 0,150 m3.  suplemento consistencia fluida. 1,80 0,27
09.66 0,150 m3.  suplemento & arido <=15 mm. 1,32 0,20
% 5,000 % Medios auxiliares 18,68 0,93
3,000 % Costes indirectos 19,61 0,59
Precio total redondeado por m2. ........ccccoceceeriiennnes 20,20
1 COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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N Cddigo Ud Descripcion Total

5 Conducciones exteriores

5.1 02.10.16 m3, excavacién manual o mecanica en zanjas, en calles estrechas, en todo
tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, incluso entibacién
y drenaje si fuera necesario, con salvaguardia de los servicios afectados
por cruce zanja, limpieza de fondo, y rasanteo del mismo, medicion
pendiente lateral zanja 1/10,

mano02 0,070 h. oficial 12. 20,38 1,43
mano05 0,070 h. peon especializado. 16,98 1,19
07.12 0,130 m2.  entibacién + apuntalamiento nece 2,35 0,31
04.05 0,150 h. retro+martillo 500 kgs 36,64 5,50
04.25 0,300 h. retroexcavadora de 0'50 m3. 22,68 6,80
02.25 0,062 h. compresor 1 mart.silencioso 2,97 0,18
% 2,000 % Medios auxiliares 15,41 0,31
3,000 % Costes indirectos 15,72 0,47

Precio total redondeado por m3. ........ccociiiieennnnns 16,19

5.2 02.70.04 m3. de relleno con gravilla nim 1 (12/6 mm.), en asiento y para proteccion

tuberias en zanjas, suministrada, colocada, rasanteada y nivelada, con
transporte de acopio a lugar de empleo con dumper..

mano06 0,029 h. peon suelto. 14,98 0,43
05.02 1,000 m3.  gravilla 1 (12/6 mm). 5,98 5,98
02.13 0,200 h. camion volquete 8 m3. (+/- 50% a obra ... 22,09 4,42
03.70 0,013 h. pala s/neuma.1.7 m3. 35,41 0,46
02.40 0,150 h. dumper 14,07 2,11
% 1,000 % Medios auxiliares 13,40 0,13
3,000 % Costes indirectos 13,53 0,41

Precio total redondeado por m3. ........cccoceeiiiuennnne. 13,94

5.304.11.13 ml. tuberia P.E.A.D.0 160 mm. 16 at. presion trabajo a 10°C, PE 100, u=80,

segun normas UNE,union mediante juntas manquito, incluso suministro,
extendido, uniones y pruebas de estanqueidad y presion.

mano02 0,140 h. oficial 12. 20,38 2,85
mano05 0,140 h. peoén especializado. 16,98 2,38
15.087 1,050 ml.  tub.P.E.A.D.g 160 16 atm. 18,00 18,90
15.095 0,100 ud.  manguito unién termo & 160 mm. 28,00 2,80
02.12 0,020 h. camion grda vol.8 m3. 27,36 0,55
% 5,000 % Medios auxiliares 27,48 1,37
3,000 % Costes indirectos 28,85 0,87

Precio total redondeado por ml. .......ccccoeiriieernnnnns 29,72

5.4 04.11.08 ml. tuberia P.E.A.D.g 90 mm. 16 at. presion trabajo a 102C, PE 100, u=80,

segun normas UNE,union mediante juntas manquito, incluso suministro,
extendido, uniones y pruebas.

mano02 0,065 h. oficial 12. 20,38 1,32
mano05 0,065 h. peoén especializado. 16,98 1,10
15.083 1,050 ml.  tub.P.E.A.D.g 90 16 atm. 7,00 7,35
15.091 0,030 ud.  manguito unién termo & 90 mm. 12,50 0,38
02.12 0,020 h. camion grda vol.8 m3. 27,36 0,55
% 2,000 % Medios auxiliares 10,70 0,21
3,000 % Costes indirectos 10,91 0,33

Precio total redondeado por ml. .......ccccoeiviieernnnnns 11,24
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5.5 02.60.02 md.  relleno de zanjas con material seleccionado, procedente de la propia
excavacion, de préstamos, de revalorizacion y fresado, segun
nomenclatura del P.G.3. en zanjas, incluso suministro, transporte,
extension y compactacion en tongadas <= 30 cms., compactadas al 95%
del P.M., incluso aporte de agua preciso.
mano06 0,109 h. peon suelto. 14,98 1,63
05.00 0,100 m3.  agua 0,79 0,08
14.21 0,500 m3.  relleno seleccionado préstamo segin P... 0,82 0,41
02.13 0,075 h. camion volquete 8 m3. (+/- 50% a obra ... 22,09 1,66
03.70 0,015 h. pala s/neuma.1.7 m3. 35,41 0,53
02.07 0,150 h. bandeja vibratoria 5,93 0,89
% 2,000 % Medios auxiliares 5,20 0,10
3,000 % Costes indirectos 5,30 0,16
Precio total redondeado por m3. .........ccoceeiiiiuennnne. 5,46
5.6 04.92.01 ml. banda senalizadora de la existencia redes, de las caracteristicas
homologadas por las diferentes Compahias, incluso suministro y
colocacion.
mano05 0,012 h. peon especializado. 16,98 0,20
06.05 1,050 ml. banda plastico senalizadora. 0,42 0,44
% 1,000 % Medios auxiliares 0,64 0,01
3,000 % Costes indirectos 0,65 0,02
Precio total redondeado por ml. ........ccccceriiierninnns 0,67
5.7 03.02.02 m3.  hormigon HM-20/B/25/la, en formacion prismas entubaciones
canalizaciones (diametro y n? de tubos los sefalados en los planos
adjuntos, no incluyendo estos, incluso encofrado, vertido y vibrado de
hormigon y elementos auxiliares de soporte.
mano02 0,250 h. oficial 12. 20,38 5,10
mano05 0,250 h. peon especializado. 16,98 4,25
09.46 1,100 m3 HM-20/B/25/1, central propia. 50,78 55,86
07.01 4,500 m2.  encof.1cara.5p.no visto 1,61 7,25
% 2,000 % Medios auxiliares 72,46 1,45
3,000 % Costes indirectos 73,91 2,22
Precio total redondeado por m3. ........cccciiiieennnnnns 76,13
5.8 12.01.02 ml. suministro y colocacion tubular de PVC de 75 mm @ en fondo zanja,
incluye separadores
mano02 0,015 h. oficial 12. 20,38 0,31
mano05 0,015 h. peon especializado. 16,98 0,25
15.201 1,050 ml.  tub.d 75 mm.P.E.corr ext, lis int. 1,20 1,26
02.12 0,020 h. camion grua vol.8 m3. 27,36 0,55
% 5,000 % Medios auxiliares 2,37 0,12
3,000 % Costes indirectos 2,49 0,07
Precio total redondeado por ml. ........ccccvriierninnns 2,56
5.9 13.00.02 ud. arqueta dimensiones planta libres 40x40, tapa y marco fundicién
reforzado, tipo D-400, con posibilidad de indicar el anagrama por la D.F.,
con paredes y fondo hormigon HM-20/B/20/l, espesor 15 cms, incluso
excavacion, suministro tapa y marco y colocacién, totalmente finalizada.
mano02 1,500 h. oficial 12. 20,38 30,57
mano05 1,500 h. peon especializado. 16,98 25,47
07.01 1,280 m2. encof.1cara.5p.no visto 1,61 2,06
09.46 0,100 m3 HM-20/B/25/1, central propia. 50,78 5,08
25.21 0,250 m3.  mortero c.p.M-350+arena 57,95 14,49
15.003 1,000 ud. tapa+marco cuadrada 40 fund.ref, tipo ... 45,00 45,00
02.25 0,500 h. compresor 1 mart.silencioso 2,97 1,49
02.12 0,050 h. camion grua vol.8 m3. ¢ COLEGIO DE2IRBBNIEROS DE CANMIRDS,
% 1,000 % Medios auxiliares W CARSS53 v PUERTOS. 1,26
3,000 % Costes indirectos ' 126579 EARES 3,80
Precio total redondeado por ud. ......... Expediente..... 130,59
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Ne  Cédigo

ud

Descripcién

Total

5.10 50.55

ud.

Conjunto de poceta prefabricada, apta para las bombas sumergidas
elegidas, volumen util > 1m3 o similar realizado en material sintético
disehado para estacion de bombeo enterrada, para dos bombas
sumergibles. Profundidad de pozo maxima: 2190 mm. Cuatro entradas
DN 150 para la conexion de las tuberias de llegada con manguitos
enchufables DIN. Cuatro conexiones DN 100 para el conducto de
ventilacion / cable con taco de entrada de cable. Salida aguas impulsadas
DN 32. Equipado ademas con sistemade acoplamiento y soporte para
bombas sumergibles lowara flygt de 1 kw o superior, o similar, capaces
para impulsar 100 Its/min a 15 m.c.a. (1 kw 9 A a 230 V o similares),
valvula de retenciéon de bola, valvula de cierre y regulacién neumatica.
Cuadro eléctrico marca flygt aislante para dos bombas elegidas (9 A) a
230 V, con arranque directo. Avisador acustico/luminoso para
sefalizacion de alarma, alimentaciéon a 230 Vac. Interruptorde nivel para
agua , salida a 2 hilos Incluye suministro, colocaciéon y conexionado.
Incluye poceto prefabricado, instaldo y hormigonado de proteccion, 2
bombas instaladas y probadas, , cuadro eléctrico con elemento de
disparo y parada, Totalmente instalado.

Sin descomposicién
3,000 % Costes indirectos 5.337,86

5.337,86
160,14

Precio total redondeado por ud. .......cccceerriunnnnne.

5.498,00

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS

%", CANALES Y PUERTOS.

BALEARES
Expediente Fecha

PALMA

8762/PR/61 13/10/2016
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Annex n%3 — Termini d’obra

Diposit regulador d'aigua potable en Esporles.

Annex n? 3.- Termini d’obra.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

5 CANALES Y PUERTOS.
- BALEARES
Expediente Fecha
e x e [ PALMA
Diposit regulador d'aigua potable en Esporle58762/pR/61 e
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MES

SETMAMNES

CAPITOL

comprovacio seguretat i salut,
documentacid xarxes actuals

Esbrossa i replanteig

Instalacions provisionals

Annex n%3 — Termini d’obra

desmuntatge i apio paret de
pedra

[2 oficials + 2 peo +1 retro+l
dumper.}

excavacid 1/ 3 zona dipost,
bataches

retropicadora, retroexcavadors,

dumper, 2 peones,

rasanteo, anivellacio fira,
formigd fons anivelacio

retroexcavadora, dumper, 1 oficial+
2 peones,

ferrallat, encoefrat i formigonat
llosa fons, tram entre juntes

2 ferrallas +1 oficiales + 2 peones

encofrat, ferrallat i formoigonat
parets, tram entre juntes

4ferrallazs+2 oficizalez + 2 peones

forjat, llosa alveolar

1 grua, 2 oficislezs 2 peones+ 1
ferralla

proves d'estanguetat

1 peon

execucid cuberta, pendents

1grua, 2 oficiales 2 peones

proves d'estanguetat

1 peon

CONexions exteriors.

retropicadora, retroexcavadors,

dumper, 2 peones, + 2 fontaneros

instalacions dipdsit

2 instaladores

forros pedra

[2 oficials + 2 peo +elemento izado+l
dumper.)

acabat i neteja

Seguretat i higiene

1 oficial

encargado

max actividad

18 operaris

Termini d'obra estimat 4 mesos

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS.
BALEARES

Expediente

Diposit regulador d'aigua potable en ESp0r|658762/pR/61
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Annex n%4 — Gesti6 de residus

Projecte de Diposit regulador d'aigua potable en Esporles.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

£ CANALES Y PUERTOS.
had .. BALEARES
Annex n2 4.- Gestio residus.
Expediente Fecha
PALMA
8762/PR/61 13/10/2016

Projecte Diposit regulador d'aigua potable en Esporles.
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Annex n%4 — Gesti6 de residus

Fitxa per al calcul del volum i caracteritzacioé dels residus de construccio i
demolicié generats a I'obra

Projecta; Projacte do dipdsit reguladro d "aigua potable en Esporles
Emplacameant: ESPORLES Munlu i:\ESPORLES : 7190
Promotor: . . P-07 020004

# D'acord amb 2l Pla Director de Gestié de Residus de Construccis, Demaolicid, Voluminosas i Preumatics fora d'Us {BOIE
MNom.141 23-11-2002)

INDEX:

1 | Avaluacio del volum i caracteristiques dels residus ents de DEMOLICIO

I : IE-liﬁu d'habitatges d'obra de fabrica:

2 IAvaIua-::iﬁ del volum i caracteristiques dels residus de CONSTRUCCIO

I 24 !Resitlus de Construccid procedents de REFORMES:

I 2B Iﬂuﬁidus de Construccid procedents d'OBRA NOVA:

GESTIO Residus de Construccio i Demolicio
S'Il'andedﬁlllﬂra les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL
a Consell de Mallorca)

3 Avaluacio dels residus d'EXCAVACIO

@uadﬁ dels residus d'EXCAVACIO:

GESTIO Residus d Excavacio:
- De les terres | desmunts (no contaminats) procedents d'excavacio destinats directament
a la restauracico de PEDRERES ( amb Pla de restauracio aprovat )

ltor del projecie: ni Ramis Arrom. R PREIRLY, 51 Num. ﬂHeq@t G DE INGENIEROS DE CAMINOS,
) ) Q : ANALES Y PUERTOS.
Enginyer de Camins. 67 6.3 BALEARES
Expediente Fecha
PALMA
8762/PR/61 13/10/2016

Projecte Diposit regulador d'aigua potable en Esporles.
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Annex n%4 — Gesti6 de residus

Fitxa per al calcul del volum i caracteritzacio dels residus de construccio i
demolicio generats a I'obra
Projecta: Projecte de dipdsit reguladro d "aigua potable en Esporles
Empl ent: ESPORBLES Municipi:\ESPORLES : 7190
Promotor: . . P-07 020004 .
Avaluacic del volum i ca istiques dels residus ents de DEMOLICIO
ip Proyecte de Dipdsit zona rural, no presenta demolicions

projecte per a construir en zona rural, no precisa demolicid prévia, no produeix en principi
residus de de construccid, excepte les propies d'envasament

Observacions: ©5 considera que es separa |a pedra del morte als marges.
es considera que es fresa |"asfall mens 2 cms.

COLEGIO DE INGENIEROS DE
CANALES Y PUERTO
BALEARES

AMINOS,

Expediente ‘

Fecha

8762/PR/61
Projecte Diposit regulador d'aigua potable en Esporles

PALMA
13/10/2016

VISAD
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Annex n%4 — Gesti6 de residus

Fitxa per al calcul del volum i caracteritzacio dels residus de construccio i
demolicio generats a |'obra

Projecta: Projecte de dipdsit reguladro d "aigua potable en Espores
Emipl nit: ESPORLES Municipi SESPORLES : 7190
Promotor: . : P-07 020004 .
Avaluacio del volum i ca istiques dels residus de CONSTRUCCIO
VOTEVIES 1 m< a
28  Proyecte de Dipdsit zona rural adoquinats construir

myi L Pes

Volum
Pes (tn
m!

)

Altres: Carrer

COLEGIO DE INGENIEROS DE

MINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
Expediente IFecha
|
S PALMA
Projecte Diposit regulador d'aigua potable en Esporles

VISADO
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Annex n%4 — Gesti6 de residus

Fitxa per al calcul del volum i caracteritzacio dels residus de construccio i
demolicio generats a l'obra

Projecte da dipdsit reguladro d "aigua potable en Esporles

W[{m cp:  § 7190 |
AJONT ESPOR OF | Pomeoon  Jiel | /1610002 |
Gestio Residus de Construccio - demolicio:
- 5'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionaria Consell de Mallorca)

8762/PR/61

VISAD

Projecte Diposit regulador d'aigua potable en

13/10/2016

O
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Diposit regulador d'aigua potable en Esporles.

Document n22 Planols.

Promotor : Ajuntament d Esporles

2.

Autor: Antoni Ramis Arrom.
Enginyer de Camins.

RAFER INGENIERIA, S.L.

Setembre 2.016

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

.; 9,, CANALES Y PUERTOS.
! BALEARES
Expediente Fecha
PALMA
8762/PR/61 13/10/2016

VISADO


08fbc
Nuevo sello


Diposit regulador d'aigua potable en Esporles.

Documento n2 2 .- Planos

Plano n®

Situacion general y detallada

Plano n?

Topografico estado actual, con superposicion depdsito a

construir.

Plano n®

Planta depdsito a construir, con excavaciones, paredes a
desmuntar.

Plano n®

Planta general conexionado redes 1/2

Planta general conexionado redes 2/2

Plano n®

Planta valvuleria

Plano n®

Armado depdsito, seccidn estructural B — B

Armado depdsito, seccidn estructural A— A’

Plano n2

Pendientes fondo depdsito regulador

Plano n@

Forjado depdsito regulador

Plano n@

Pendientes cubierta depdsito regulador

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS

%", CANALES Y PUERTOS,
. BALEARES
Expediente Fecha
PALMA
8762/PR/61 13/10/2016
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PROMOTOR:

AJUNTAMENT D'ESPORLES

n’Aleny”

de Ca l'Anet

o Ty N
\ ~ 4 ‘)‘ ‘ik‘\. 2! =
) \
:Xn ;‘ ) \ :
i 1 RAGe
REDACTOR DEL PROYECTO: “‘(

@‘ RAFER INGENIERIA S.L.P.
Antonio Ramis Arrom. (o

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,RAFER INGENIERIA, S.1.
Colegiado n°® 6.763

BOSC IE S|

QUINT

|. MALLORCA

SITUACION GENERAL

COLEGIO DE INGENIEROS QE

CANALES Y PUERT!
BALEARES

Fecha
PALMA
13/10/2016

Expediente
8762/PR/61

C A NN
1 oA\ LU U

\/

\Y4

PROYECTO:

Diposit regulador d'aigua potable en ESPORLES.

PLANO:

SITUACION GENERAL y EMPLAZAMIENTO. INDICE.

N2 DE PLANO:
1

ESCALA:

Varias

FECHA:

setembre de 2.016
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ESTANQUE —-A'
FONDO DEPOSITO EXISTENTE +221,05 203 45 H >Z
— A L L kN N2 kN N2 A\ L AN}
AT rrr| et IATTr e ™ resges A L ™ rrrr (AT [ JT71 1
A T P M T A T s T A T L A T T Y T T
219.57 l
Taludes excavacion - 22.40
>
e 9.50 2.20 9.50 X
. <o
3 s [5S
= S| <o
= O (0>
X X 4o A
SEig | |
\M
,,,, ‘_>_LU 4 ! t -
_____________________________________________________________ Bz
=
8% s UJ)
O D
<~ 16.65 13 T | —
216.9 o) 8_ ~~
oEe >
muro a desmontar 30 ml. @
;:)jé'
LA
29.22
223.62 223.45
F77.550 77,57 77,7 77, 7
( A
\ excavable con \
2,50
ESTANGUE : cuchara 24 m?® 4577
FONDO 221,05 \
| SECCION A - A' | i ‘
1 \ \ 0.99 4
219.57 219.57 l W/
—H - \ \ %
\\ = N
| #
\l & 24 _4 - 216.76
%% < |
*
k
\ 3
N
NN N
6.55 ! |
PROMOTOR: REDACTOR DEL PROYECTO: “ PROYECTO: PLANO: N2DEPLANO:  [ESCALA:
) ) o RAFER INGENIERIA S.LP. 3 1 / 1.000
AJUNTAMENT D'ESPORLES Antonio Ramis Arrom. —— Diposit regulador d'aigua potable en ESPORLES. Planta depdsito a construir, con excavaciones, paredes a desmontar. [=rcia:
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,RAFER INGENIERIA, S.1. Seccién a excavar. '
Colegiado n° 6.763 ) setembre de 2.016
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Expediente /@

1

N

COLEGIB DE IN

\—/——';—%r/( \

\/i
A

/W
SAD

8762/PRE
,////

4

- - 215,15
7 ’7\/// 2
214.73
CONEXIONADO ELECTRICO
- T — — — - Prisma2Q75
D Arqueta alimentacion B.T. 40x40cms.
\ CONEXIONADO AGUA
connexiona tub @ 160 \ . 2 Poceta de bombeo de agua de fuentes a depédsito
: Lot ; 7 21724 —
existent de strlbucw\ St 47 captura agua de fuente. Arquetas para recogida agua de fuentes
= v G 214,50
kr// N Tuberia impulsuién agua de fuentes @125 P.E.A.D. PN16
I
S TUB —= | = | == luberia recaptacion agua de fuentes @125 P.E.A.D. PN16
RS
N
\\\\\ == == == == TUberiallegada agua @160 fundicion
AN

N3

N == == == == == Uberia desagiie de fondo P.E.A.D. @160 PN16

AN

\\\\\\ P Tuberia salida agua @160 P.E.A.D. PN16
NS .
A\ captura agua tubo de fuente
encima del estanque existente.
PROMOTOR: REDACTOR DEL PROYECTO: -/ PROYECTO: PLANO: NeDEPLANO:  |ESCALA:
) ) o RAFER INGENIERIA S.LP. 4.1 1 / 2.000
AJUNTAMENT D'ESPORLES Antonio Ramis Arrom. e Dipdsit regulador d'aigua potable en ESPORLES. Planta general conexionado redes 1/2 CECHA:
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, MAFER INGENIERIS, S.L. )
Colegiado n° 6.763 ) setembre de 2.016
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CONEXIONADO ELECTRICO
3.03 -~ =~ — — - Prisma2075
D Arqueta alimentacién B.T. 40x40cms.
CONEXIONADO AGUA
<. Poceta de bombeo de agua de fuentes a depédsito
212,98 X

Arquetas para recogida agua de fuentes
Tuberia impulsuién agua de fuentes @125 P.E.A.D. PN16
—= | == == lUberia recaptacion agua de fuentes @#125 P.E.A.D. PN16

== == == = TUberia llegada agua @160 fundicion

%/ — = = = — Tuberia desagiie de fondo P.E.A.D. @160 PN16

Tuberia salida agua @160 P.E.A.D. PN16

PROMOTOR: REDACTOR DEL PROYECTO: -/ PROYECTO: PLANO: N®DEPLANO: = ESCALA:
¥ RAFER INGENIERIA S.L.P. 4-2 1/2.000

AJUNTAMENT D'ESPORLES Antonio Ramis Arrom. Roe - Diposit regulador d'aigua potable en ESPORLES. Planta general conexionado redes 2/2 FECHA:
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.RAFER INGENIERIA, S.1. :
Colegiado n® 6.763 setembre de 2.016
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PROMOTOR: REDACTOR DEL PROYECTO: -/ PROYECTO: PLANO: NeDEPLANO:  |ESCALA:
) ) o, RAFER INGENIERIA S.LP. 5 Varies
AJUNTAMENT D'ESPORLES Antonio Ramis Arrom. o Diposit regulador d'aigua potable en ESPORLES. Planta valvuleria FECHA:
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, MAFER INGENIERIS, S.L. )
Colegiado n° 6.763 : setembre de 2.016
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PROMOTOR: REDACTOR DEL PROYECTO: PROYECTO: PLANO: NeDEPLANO:  |ESCALA:
S RAFER INGENIERIA S.L.P. 6.1 1 / 60

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Antonio Ramis Arrom. .
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, MAFERINGENIERI, S.L.
Colegiado n°® 6.763

Diposit regulador d'aigua potable en ESPORLES.

ARMADO DEPOSITO., SECCION ESTRUCTURAL B - B'

FECHA:

setembre de 2.016
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS.
1. DESCRIPCIO DE LES OBRES.

1.1. Dades generals del Projecte.

PROJECTE: Construccio diposit regulador d aigua potable en Esporles
EMPLACAMENT: Esporles.

PROMOTOR: Ajuntament d Esporles.

I.C.C.P.: Antonio Ramis Arrom.

El present Projecte, consta a més del present Plec de memoria, planols, Estat d'amidaments i pressupost.

1.2. Obres que compren el projecte..

La descripci6 de les obres es detalla en la memoria i altres documents del projecte.

El contractista haura d'estudiar el projecte abans de contractar-les, i en aquest sentit s'estableix
qgue no podra en cap cas al-legar ignorancia de les obres que l'integren i les quals s'haura
compromes a executar. El director de I'obra (D), o, si s'escau, la Direccié Facultativa de les mateixes
(D.F.) donara, abans de comengar aquesta, totes les explicacions li requereixi el contractista, ja de
paraula o per escrit a peticido d'aquest. Un cop comencades les obres, el contractista no podra
al-legar ignorancia alguna sobre les mateixes.

1.3. Fases d'execucio

En primer lloc es demanaran els planols d'estat actual de les corresponents companyies de serveis,
s'aixecara el planol topografic i es proposaran a la Direccié Facultativa de les obres, tres perfils
longitudinals de la calcada (eix i cunetes), i el de la xarxa de pluvials adaptant-se al projecte, la qual
si ho estima procedent donara la seva conformitat, en segon lloc, s'executaran les demolicions
previstes, a continuacio les xarxes de serveis i un cop acabades aquestes es procedira a I'execucié
dels paviments, alternant els treballs deixant sempre I'obra amb les menors moleésties possibles als
usuaris, i mantenint en tot moment lliure I'accés als garatges (planxes acer, etc.).

El contractista haura de presentar, en el termini de quinze dies a comptar de I'endema de la
signatura de I'Acta de Comprovacié del Replanteig, un programa de treballs detallat que reflecteixi
les diferents activitats i la seqliéncia d'execucié que incloura les segiients dades:

eUnitats d'obra que integren el projecte i volum de les mateixes.
e Determinacié dels mitjans que seran utilitzades en I'obra, amb expressié dels seus rendiments
mitjans.

eSeqlieéncia d'execucio dels treballs.

eEstimacié en dies de calendari dels terminis parcials de les diverses unitats d'obra.

* Valoracio mensual i acumulada de les obres programades sobre. la base welopreus wunitarisAvinos,

. i6 grafica de les di ivi b la durada‘i.ordenad r/ék i6'de' fe
Representacié grafica de les diverses activitats, amb la durada‘i.orcdenades pe i\ s

mateixes.
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¢ Pla d'assajos d'acord amb la normativa aplicable, i als punts 2.18, 3.16 i 5.7 del present Plec de

Condicions.

e Totes les despeses que origini el compliment d'aquest article estan inclosos en els preus de
contracte, per la qual <cosa no seran objecte d'abonament independent.
¢ Quant a penalitzacions per demora en I'execucid, és aplicable el que preveu la LCAP.

1.4. Altres obres a queé és aplicable el present Plec

Es aplicable a les obres secundaries que per les seves especials caracteristiques no hagin estat
previstes i que, durant el curs dels treballs es considerin necessaries per a la millor i més completa
execucio de les projectades, i que obliguin al contractista d'acord amb la legislacié corresponent.
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2. CONDICIONS DELS MATERIALS

2.1. Normes i Plecs d'aplicacid.

Per a les obres objecto d'aquest Projecte sera aplicable quanta normativa de caracter oficial
pogués afectar-la, i, en particular, regiran els seglients Plecs de condicions, Normes, Reglaments,
Instruccions i Disposicions:

¢ Normes Subsidiaries d'Esporles.

¢ Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades de proveiment d'aiglies del
MOPU.1974.

¢ Plec de Prescripcions Técniques Generals per a obres de Sanejament a Poblacions.
MOPTMA. BOE 23/09/86.

* Plec de Prescripcions Técniques Generals per a obres de carreteres i ponts. PG3/75. MOP.
(O0.M. de 6 de Febrer d'1.976, BOE 07/07/76, i modificacions a aquest per O. de 21 de
Gener de 1988 (BOE 3/2/88), i actualitzacions 22 versié 1 d'agost de 2.001, ordre circular
5/2001 de la Direccié general del Ministeri de Foment.

e Instruccié per al projecte i execucié d'obres de formigé estructural (EHE) de desembre de
2.008.

e Normes C.T.
e Decret 11/1994, de 22 de novembre, pel qual es regula el control de la qualitat de I'edificacid, el
seu Us i manteniment en els Illes Balears. Especialment les de redaccid i adreca del

corresponent Programa de control (article 4 del Decret 11/1994)

e Text refdés de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques. Reial decret Legislatiu
2/2.000, de 16 de juny. (BOE de 24 de juny, corregit el 28).

e Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques. Reial decret
1.098/2.001, de 12 d'Octubre (BOE del 26 d'octubre de 2.001).

* Norma 6.1 i 2-IC de la Direccié general de Carreteres sobre seccions de ferma, i transformacions
en ferms equivalents realitzat pel Cedex pel Consell de Mallorca.

¢ Pla Hidrologic llles Balears. PHIB.
e Instruccié per al control de fabricacid i posada en obra de mescles bituminosas.

¢ Normes d'assaig redactades pel Laboratori del Transport i Mecanica del Sol del Centre d'Estudis i

Experimentacié d'Obres Publiques (Ordre de 31 de Desembre d'1.958). - -5 0 NGENIEROS DE CAVINGS.

S, CANALES Y PUERTOS.
e Instruccié per al projecte i execucié de forjats unidireccionals de formigd estructural tealitzats
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amb elements prefabricats. *EFHE. RD 642/2.002..

Plec General de Condicions per a la recepcid dels *Conglomerantes Hidraulics, aprovats per O.M.
de 9 d'Abril d'1.984.

Instruccio per a la recepcié de ciments (Reial decret 776/1.997).

Normes A.S.T.M. per a tubs de formigd en massa C-14 i armat C-76, M-83, C-443, M-80, C-'923,
M-79, C-2146, M-82, C-497, M-80, C-969, M-82.

Instruccié de I'l.I.T.C. c. per a tubs de formigd armat o pretesat.

Recomanacions de I'l.L.T.C. c. per a la fabricacid, transport i muntatge de tubs de formigd en
massa (T.H.M.73).

¢ Normes UNE, en particular:.
UNE 88.203: Tubs, juntes i peces d'amiant-ciment per a conduccions de pressio.

UNE 53188: Materials de polietile. Caracteristiques i assajos.

Reial decret 842/2.002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotécnic per a Baixa
Tensid i les seves instruccions tecniques complementaries.

Instal-lacions de transformacié i linies en general. Ordre Ministerial de 23 de febrer d'1.949.
Reglament de linies d'alta tensid. Decret 3151/68, de 28 de novembre.
Reglament d'estacions de transformacio d'energia eléctrica. Ordre 11 de mar¢ d'1.971.

Normes d'assaig del laboratori de transport i mecanica del sol del Centre d'estudis i
experimentacié d'obres publiques.

Llei 31/.1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals.

Reial decret 1627/1.997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccid.

Normes de Seguretat per a I'exercici de les activitats subaqlatiques en aiglies maritimes i
interiors. (B.O.l. 30-07-1.981).

Norma 8.3-I.C. “Senyalitzacié d'Obres” de 31 d'agost d'1.987, modificada pel Reial decret
208/1.989.

Les normes relacionades completen les prescripcions del present plec referent a aquells materials i
unitats d'obra no esmentats expressament en ell, quedant segons el parer del Director, dirimir les

possibles contradiccions existents. - COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
W CANALES Y PUERTOS.
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Els diversos materials a utilitzar en les obres compliran amb caracter general les condicions
exposades en els Plecs i Normes esmentats. El contractista notificara el Director, les procedencies
dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i dades necessaries. En cap cas, podran
ser apilats i utilitzats en obra materials la qualitat de la qual no hagi estat aprovada pel Director de
I'obra.

A qualsevol material utilitzat en obra sera aplicable la norma vigent sobre aquest tema, encara que
no estigui relacionada en el present document.

2.2. Materials basics.

En els materials considerats com a basics en la part 2 del PG-3 i que sigui objecte d'ocupacio en la
present obra s'estara al que es disposa en els art? 200 a 289 d'aquest Plec.

2.3. Armadures.

La qualitat de I'acer emprat en les barres sera la definida en els planols corresponents, amb les
caracteristiques descrites en el art 31 de la EHE, la seva col-locacié es regira per articulo 66 E.H.E.

2.4. Formigons.
Els diferents tipus de formigons a emprar son els definits en els planols i unitats d'obra. Les
condicions que han de complir, tant la mescla com els seus components, es detallen en el art? 610

del PG-3, aixi com en els articles pertinents de la EHE.

2.5. Encofrats, separadors i tolerancies.

S'estara al que es disposa en el art? 65 de la E.H.E., en el cas dels encofrats, al que es disposa en
els articles 12 37.2.5. 1 66.2 de la | E.H.E., en el cas de separadors, i al que es disposa en |'annex
10.- TOLERANCIES, de E.H.E, en el cas de tolerancies.

2.6. Juntes Dilatacio

Seran de Clorur de Vinil, amb bulb de dilatacié central, i ample 30 cms.
Les seves caracteristiques seran:.

o Densitat 1,27 kgs/dm3. (Norma UNEIX 53.130).

J Duresa Shore A 70-75 (Norma UNEIX 53.130).

. Resisténcia a traccid > 130 kgs/cm?2.(Norma UNEIX 53.510)
) Allargament a trencament > 250%. (Norma UNEIX 53.510)
. Temperatura de soldadura +/- 200 @ C.

2.7. Geotextil

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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Material téxtil planol, permeable, poliméric (sintétic o natural) que pot ser no-teixit, tricotado o
teixit, i que s'empra en enginyeria civil en contacte tant amb sols com amb altres materials per a
aplicacions geotécnicas.

La massa per unitat de superficie es relaciona amb la uniformitat del geotextil i indirectament
amb la resta de les caracteristiques del mateix. La massa per unitat de superficie es mesurara
segons UNEIX EN 965

Els geotextiles se subministraran, normalment, en bobines o rotllos. Aquests portaran un
embalatge opac per evitar la deterioracié per la llum solar, i aniran degudament identificats i

etiquetatges segons EN ISO 10320.

Els geotextiles es mesuraran i abonaran per metre quadrat (m? ) de superficie recoberta, quedant
inclosos en aquest preu els solapes.

2.8. Materials per a la xarxes d'aigua potable i regenerada.

2.8.1. Canonades fosa ductil.

2.8.1.1. Qualitat de la fosa.

Per a la fabricacid de tubs, unions, juntes, peces especials, etc., s'emprara fosa ductil (fosa
grisa amb grafit esferoidal) i complira totes les condicions establertes als apartats 2.3 i 2.4 del
Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a canonades de Proveiment d'Aigua.

2.8.1.2. Fabricacio.

Els tubs, valvules i, en general, qualsevol peca de fosa per a canonades, seran desmoldados amb
totes les precaucions necessaries per evitar la seva deformacio, aixi com els efectes de retraccid
perjudicials per a la seva bona qualitat.

Els tubs rectes es fondran per centrifugacio en filtre metal-lic o motlles de sorra.

D'acord amb l'indicat en I'epigraf anterior, les caracteristiques mecaniques de la fosa ductil per a
tubs, hauran de ser les seglients:

- Resisténcia minima a la traccio. 43.kg/mm.?
- Allargament minim al trencament 8%

- Duresa Brinell maxima 230

Els tubs hauran emplenat d'acord amb la UNEIX EN 598, els seglients assajos obligatoris:.

1. Flexio longitudinal dels tubs
2. Rigidesa diametral dels tubs.
3. Estanqueitat dels components per a canalitzacions de gravetat sota 2 bars durant dues hores.
4. Estanqueitat de les unions a pressio interna positiva sotmeses a.un esforg@e DE INGENIEROS DE CAMINOS,
cisallament:30*DN S) CANALES Y PUERTOS.
: : BALEARES
5. Estanqueitat de les unions a pressio interna negativa sotmesesa un esfom de ,
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cisallament:30*DN.

6. Estanqueitat de les unions a pressio externa positiva sotmeses a un esforg de
cisallament:30*DN.

7. Resisténcia quimica als efluents (6 mesos en contacte amb solucions de PH3 A PH13) sense
defectes.

8. Resistencia a l'abrasié (1000.000 cicles, desgast <= 0,6 mm.)

2.8.1.3. Proteccio.

Tots els tubs, unions i peces de protegiran amb revestiments, tant a l'interior com en I'exterior,
d'acord amb la UNEIX EN 598

Abans d'iniciar la seva proteccid, els tubs i peces s'hauran de netejar acuradament, llevant tota
traca d'oxid, sorres, escories, etc.

El revestiment haura d'assecar rapidament sense escatar-se no exfoliar-se, estara ben adherit i
no s'esquerdara. No haura de contenir cap element soluble en I'aigua, ni productes que puguin
proporcionar sabor ni olor a l'aigua que condueixin, tenint en compte fins i tot del seu possible
tractament.

Els tubs portaran interiorment un revestiment de morter de ciment aluminds efectuat per
centrifugacid. Exteriorment es protegiran amb zinc metal-lic + pintura epoxy color vermell.

2.8.2. Canonades de polietile.

2.8.2.1. Caracteristiques generals.

Seran aplicable les especificacions contingudes a I'apartat 2.23 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Canonades de Proveiment d'Aigua, respecte a les condicions que haura de posseir el
material constituent.

El polietile pur podra ser fabricat a alta pressid, anomenat polietilé de baixa densitat o fabricat a
baixa pressié, anomenat polietile d'alta densitat.

El polietileé pur fabricat a alta pressio (baixa densitat) que s'utilitzi en canonades tindra les seglients
caracteristiques.

o Pes especific fins a nou-cents trenta mil-lesimes
o de gram per mil-limetre (0,930 gr/ml) (UNEIX 53188).
o Coeficient de dilatacié lineal de dues-centes a dues-centes trenta (200 a 230) milionésimes

per grau C. En aquest tipus de materials, els moviments produits per la dilatacié donen lloc, en les
coaccions, a increments tensionales de poca consideracié (UNEIX 53126).

J Temperatura de reblandecimiento no menor de cent graus (1002C) realitzat I'assaig amb
carrega d'un (1) quilogram (UNEIX 53118).

o index de fluidesa: es fixa com a maxim en dos (2) grams per deu (10) minuts (UNEIX 53118.

. Modul d'elasticitat a vint graus centigrads (202C) igual o major que mil dos-cents (1.200)
kg/cm?.

. Valor minim de la tensié maxima (Tr) del material a tracao _no serd'irienor de“cent’{100)VNOS,

GANALES Y PUERTOS!
quilograms per centimetre quadrat. L'allargament al trencament: o sera inferior al| tres-cents

cinquanta per cent (350%) (UNEIX 53142).
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El polietilé pur treballat a baixa pressid (alta densitat) que s'utilitzi en canonades tindra les segiients
caracteristiques:

o Pes especific major de nou-centes quaranta mil-lesimes de gram per mil-lilitre (0,940 gr/ml)
(UNEIX 53188).
. Coeficient de dilatacid lineal de dues-centes a dues-centes trenta (200 a 230) milionésimes

per C. En aquest tipus de materials, els moviments produits per la dilatacié donen lloc, en les
coaccions, a increments tensionales de poca consideracio (UNEIX 53126).

. Temperatura de reblandecimiento no menor a cent graus centigrads (1002C) realitzant
I'assaig amb carrega d'un (1) quilogram (UNEIX 53118).

. index de fluidesa: es fixa com a maxim en quatre desenes (0,4) de gram per deu (10) minuts
(UNEIX 53118).

. Modul d'elasticitat a vint graus centigrads (202C) igual o major que nou mil (9.000) kg/cm?2.

. Valor minim de la tensié maxima (Tr) del material a traccié: no sera menor de cent

noranta (190) quilograms per centimetre quadrat. L'allargament al trencament no sera inferior al
cent cinquanta per cent (150%) amb velocitat de cent més menys vint-i-cinc (100 + 25)
mil-limetres per minut (UNEIX 53023).

El material del tub estara constituit per:
o Polietile pur.

. Negre de fum finament dividit (grandaria de particula inferior a vint-i-cinc milimicras). La
disposicié sera homogéenia amb una proporcié del dos per cent i una tolerancia de més-menys dues
desenes (2 £ 0,2%).

J Eventualment, altres colorants, estabilitzadors i materials auxiliars, en proporcié no major de
tres desenes per cent (0,3%) i sempre que la seva ocupacid sigui acceptable, segons el Codi
Alimentari Espafiol. Queda prohibit el polietilé de recuperacio.

2.8.2.2. Fabricacio.

Els tubs es fabricaran en instal-lacions especialment preparades amb tots els dispositius necessaris
per obtenir una produccié sistematica i amb un Laboratori per poder comprovar, com a minim i
mitjangant mostreig, les condicions de resisténcia i absorcié exigides al material.

No s'admetran peces especials fabricades per la unié mitjangant soldadura o cola de diversos
elements.

2.8.2.3. Clasificacio.

Els tubs es classificaran pel seu diametre exterior (diametre nominal) i la pressié maxima de treball
definida en quilograms per centimetre quadrat. Aquesta pressio de treball s'entendra per a cinquanta
(50) anys de vida util de I'obra i vint graus centigrads (202C) de temperatura d'us de I'aigua. Quan
aquests factors es modifiquin, es definiran explicitament el periode atil previst i la temperatura d'Us.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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2.8.2.4. Diametres nominals i tolerancies.

Sera aplicable I'especificat en el quadre 8.4.7.a de el Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a
Canonades de Proveiment d'aigua. Els diametres nominals es refereixen als exteriors dels tubs i les
tolerancies admeses proporcionen els valors maxims en mil-limetres d'aquests diametres. No
s'admetran tolerancies en menys.

2.8.2.5. Espessors i tolerancies.
Els espessors i tolerancies s'ajustaran als valors indicats en el quadre 8.4.7.a anteriorment citat. No
s'admetran tolerancies en menys.

2.8.2.6. Aspecte dels tubs.

El material dels tubs estara exempt d'esquerdes, granulacions, bombolles o faltes d'homogeneitat de
qualsevol tipus. Les parets seran suficientment opaques per impedir el creixement d'algues o bacteris
quan les canonades quedin exposades a la llum solar.

2.8.2.7. Juntes i unions.
Les condicions de funcionament de les juntes i unions hauran de ser justificades amb els assajos

realitzats en un Laboratori Oficial i no seran inferiors a les corresponents al propi tub.

2.8.2.8. Valvules de tancament.

Seran de comporta de tancament elastic tipus DIN 3229 per a una pressié de 16 kg/cm2 de treball i
22,4 kg/cm2 de prova, de fosa nodular, revestit amb pintura epoxi i tascé de cautxu sintétic amb
claveguera d'acer inoxidable F-312, prensaestopa tipus Aurrera o similar.

2.9. Canonades per a sanejament.

2.9.1. Canonades estructurades per a sanejament en P.V.C.

2.9.1.1. Descripcio.

Sén tubs de policloruro de vinil (P.V.C.), fabricats mitjancant coextrusién simultania del tub exterior
corrugado i de l'interior llis, amb rigidesa circunferencial especifica R.C.|.>=0"08 kgs/cm?. La uni6
entre tubs és mitjangant copa dotada de junta elastica, resultant que en les d'estanqueitat les juntes
no han de presentar fugida amb pressié d'1 kg/cm?., mantinguda durant 30 minuts segons condicions
UNEIX 53.114.

Els seus diametres son els assenyalats al pressupost adjunt, i la seva longitud de sis (6) mts.
Emplenaran les seglients normatives:.

- Quant a qualitat d'extrusié ASTM D 2152.

- Quant a soldadura de parets ~ ASTM F 949. - ORI I oE SAMINOS,
- Quant a rigidesa UNEIX 53232. = BALEARES
- Quant a estanqueitat UNEIX 53114, Expediente Fecha
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- Quan resistencia compressié  ASTM F 949.
- Quant a resisténcia a impacte  ASTM D 2444.

La seva col-locacid s'executara sobre capa graveta n2 1 de deu (10) cms. d'espessor.

2.9.1.2. Transport de canonades, carrega i descarrega

Les canonades, accessoris i materials de juntes hauran de ser inspeccionats en origen per assegurar
que corresponen a les sol-licitades en els planols.

Per al transport, carrega i descarrega so l'es permetran suports, equip i/o dispositius que no
produeixin dany a la canonada i els seus corresponents accessoris.
No es permetra l'arrossegament o rodadura de les canonades, ni el seu amé amb brusquedat o
provocant impactes.

2.9.1.3. Emmagatzematge.

Les canonades i les seves parts accessories que han de ser installades en les rases
s'emmagatzemaran a una distancia d'aquestes de forma tal que no resultin carregues inacceptables
per a l'estabilitat de les parets de les rases.

Els suports, suports, bressols i altura d'apilat hauran de ser tals que no es produeixin danys en les
canonades i els seus revestiments o deformacions permanents.

Les canonades i els seus accessoris que les seves caracteristiques poguessin veure's directa o
negativament afectades per la temperatura, insolacié o gelades hauran d'emmagatzemar-se
degudament protegides.

2.9.2. Canonada de poliester reforgat amb fibra de vidre PRFV.

Les canonades i les seves parts accessories que han de ser installades en les rases
s'emmagatzemaran a una distancia d'aquestes de forma tal que no resultin carregues inacceptables
per a l'estabilitat de les parets de les rases.

Els suports, suports, bressols i altura d'apilat hauran de ser tals que no es produeixin danys en les
canonades i els seus revestiments o deformacions permanents.

Les canonades i els seus accessoris que les seves caracteristiques poguessin veure's directa o

negativament afectades per la temperatura, insolacidé o gelades hauran d'emmagatzemar-se
degudament protegides.

2.10. Farciments per a rases.

Dites materials hauran de complir les condicions dels arts. 330 a 332 del PG-3/75. L'I.D. ordenara
quants assajos jutgi oportuns a fi d'establir la pertinencia de la utilitzacio def?ﬁﬁ&f@ﬂ%@%ﬂwh’wos
I'excavacié. En qualsevol cas, el material estara exempt d'arids o terrossos de grandariaisupesior a
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2.11. Terraplens.

Els materials a emprar en terraplens seran aquells procedents de les excavacions realitzades en
I'obra o de préstecs, sempre que responguin a la classificaciéd de seleccionats o adequats o, en
defecte d'aix0, autoritzats, per I'Adreca d'Obra.

Es prohibeix expressament |'argila o el fang, els materials que es deslian facilment en aigua, o que
experimentin grans variacions de volum per les influencies atmosferiques, i la terra barrejada amb
arrels i altres elements que en descompondre's poden donar lloc a seients en les superficies del
terreny.

En tot la resta regira el previst en l'article 330, 340 i 341 del P.P.T.G. per a obres de Carreteres i
Ponts.

2.12. Materials per a fermes calcada.

2.12.1. Zahorra artificial.

Es defineix com zahorra artificial el material granular format per arids picats, total o parcialment,
la granulometria del qual és de tipus continu.
La seva execucio inclou les seglients operacions:

o Preparacio i comprovacio de la superficie de seient.

) Aportacio del material.

o Extensid, humectacion, si escau, i compactacié de cada tongada.
0 Refinament de la superficie de I'dltima tongada.

Els materials procediran de la trituracion de pedra de pedrera o grava natural. El rebuig pel tamis
5 UNEIX haura de contenir un minim del setanta-cinc per cent (75%), per a trafic TO i T1 o del
cinquanta per cent (50%), pels altres casos, d'elements triturados que presentin no menys de dos
(2) cares de fractura.

El cernido pel tamis 80 um UNEIX sera menor que els dos tercos (2/3) del cernido pel tamis 400
um UNEIX.

L'index de lajas, segons la Norma NLT 354/74, haura de ser inferior a trenta-cinc (35).

El coeficient de desgast Los Angeles, segons la Norma NLT 149/72, sera inferior a trenta (30) per a
trafic TO i T1, i a trenta-cinc (35) en els altres casos. L'assaig es realitzara amb la granulometria
tipus B de les indicades en la citada Norma.

501.2.4. Duresa

Els materials estaran exempts de terrossos d'argila, matéria vegetal, marga i altres materies
estranyes.

El coeficient de neteja segons la Norma NLT 172/86, no haura de ser inferior a dues (2).

L'equivalent de sorra, segons la Norma NLT 113/72, sera major de trenta-cinc (35) per a trafic TO i

T1, i a trenta (30) en els altres casos.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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En tot la resta s'estara al previst en el PG-3

2.12.2. Regs de imprimacion.

Es defineix com a reg de imprimacion l'aplicacié d'un ligante hidrocarbonado sobre una capa
granular, prévia a la col-locacid sobre aquesta d'una capa o d'un tractament bituminoso.
Els ligantes hidrocarbonados a emprar compliran els assenyalat articles 212 i 213 del PG3.

L'arid de cobertura a emprar, eventualment, en regs de imprimacion sera sorra natural, sorra de
machaqueo o una mescla d'ambdues.

La totalitat de I'arid haura de passar pel tamis 4 mm de la UNE-EN 933-2, i no contenir més d'un
quinze per cent (15%) de particules inferiors al tamis 0,063 mm de la UNE-EN 933- 2, segons la
UNE-EN 933-1.

L'arid haura d'estar exempt de pols, bruticia, terrossos d'argila, matéria vegetal, marga o altres
materies estranyes.

L'equivalent de sorra de I'arid, segons la UNE-EN 933-8, haura de ser superior a quaranta (40).

La dotacid del ligante quedara definida per la quantitat que sigui capac¢ d'absorbir la capa que
s'imprimeixi en un periode de vint-i-quatre hores (24 h). Aquesta dotacié no sera inferior en cap
cas a cinc-cents grams per metre quadrat (500 g/m 2 ) de ligante residual.

La dotacid de l'arid de cobertura sera la minima necessaria per a l'absorcio d'un excés de ligante,
o per garantir la proteccid de la imprimacién sota I'accid de I'eventual circulacié durant I'obra
sobre aquesta capa. Aquesta dotacid, en cap cas, sera superior a sis litres per metre quadrat (6
I/m? ). En qualsevol circumstancia, el Director de les Obres fixara les dotacions, a la vista de les
proves realitzades en obra. Per a l'extensié de l'arid, s'utilitzaran extendedoras mecaniques,
incorporades a un camié o autopropulsadas. Unicament es podra estendre I'arid manualment,
prévia aprovacié del Director de les Obres, si es tractés de cobrir zones aillades en les quals hi
hagués excés de ligante. En qualsevol cas, I'equip utilitzat haura de proporcionar una reparticié
homogenia de I'arid.

2.12.3. Reg d'adheréncia.

Es defineix com a reg d'adheréncia l'aplicacié d'un ligante hidrocarbonado sobre una capa
tractada amb ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidraulics, previa a la col-locacié sobre
aquesta de qualsevol tipus de capa bituminosa que no sigui un tractament superficial amb
graveta,o una lechada bituminosa.

El tipus de ligante hidrocarbonado a emprar haura d'estar inclos entre els quals a continuacié
s'indiquen:

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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L'ocupaciéo d'emulsions bituminosas modificades amb polimers sera preceptiu en regs
d'adheréncia per a capes de rodadura amb espessors iguals o inferiors a quatre centimetres (4
cm), per a les categories de trafic pesat TOO i TO.

La dotacio del ligante hidrocarbonado a utilitzar no sera inferior en cap cas a dos-cents grams per
metre quadrat (200 g/m? ) de ligante residual, ni a dos-cents cinquanta grams per metre quadrat
(250 g/m?) quan la capa superior sigui una mescla bituminosa discontinua en calenta; o una capa
de rodadura drenante ; o una capa de barreja bituminosa en calenta, tipus D o S emprada com a
rehabilitacid superficial d'una carretera en servei. No obstant aix0, el Director de les Obres podra
modificar tal dotacid, a la vista de les proves realgcades en obra.

. Equipo necario pa

2.12.4. Mescles bituminosas en calenta.

Es defineix com a mescla bituminosa en calenta la combinacié d'un ligante hidrocarbonado, arids
(inclos la pols mineral) i, eventualment, additius, de manera que totes les particules de I'arid quedin
recobertes per una pel-licula homogenia de ligante. El seu procés de fabricacié implica escalfar el
ligante i els arids (excepte, eventualment, la pols mineral d'aportacid) i la seva posada en obra ha de
realitzar-se a una temperatura molt superior a I'ambienti.

A l'efecte d'aplicacié d'aquest article, es defineix com a mescla bituminosa en calenta d'alt modul
per a la seva ocupacié en capa intermédia o de base bituminosa en espessor entre sis i dotze
centimetres (6 a 12 cm), aquella que, a més de tot I'anterior, el valor del seu modul dinamic a vint
graus Celsius (20 °C), segons la NLT-349, sigui superior a onze mil megapascales (11.000 MPa).

Les mescles bituminosas en calenta d'alt modul hauran d'a més complir, excepte en el cas que
s'esmentin expressament unes altres, les especificacions que s'estableixen en aquest article per a les
mescles definides en el paragraf primer.

L'execucio de qualsevol tipus de mescla bituminosa en calenta de les definides anteriorment inclou
les seglients operacions:

. Estudi de la mescla i obtencid de la férmula de treball.

o Fabricacio de la mescla d'acord amb la férmula de treball.
o Transport de la mescla al lloc d'ocupacid

o Preparacio de la superficie que va a rebre la mescla.

o Extensid i compactacio de la mescla.

2.12.4.1. Ligantes.

El tipus de ligante a emprar sera d'acord amb la taula 542.1 del PG-3.

2.12.4.2.  Arids.

Els arids a emprar en les mescles bituminosasen calenta podran ser naturals o artificials sempre
gue compleixin les especificacions recollides en article 542.2.2 del P.G.3.

També podran emprar-se com a arids, el material procedent del reciclat de mescles bituminosas
en calenta en proporcions inferiors al deu per cent (10%) de la massa total de mescla.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
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2.12.4.3. Tipus i composicio de la mescla.

La granulometria de I'arid obtingut combinant les diferents fraccions dels arids (inclos la pols
mineral), segons la unitat d'obra o ocupacid, haura d'estar compresa dins d'algun dels fusos fixats
en la taula 542.8. L'analisi granulométrico es fara segons la UNE-EN 933-1.

El tipus de mescla bituminosa en calenta a emprar en funcio del tipus i de I'espessor de la capa del
ferm, es definira en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars, segons la taula seglient.
Tipus de mescla a utilitzar en funcié del tipus i espessor de la capa

Tipus capa espessor tipus mescla.
Rodadura 4-5 D12;S12; PA12

>5 D20; S20
Mitjanca 6-9 D20; S20; S25; G20**; MAM
Base 9-15 S25; G20; G25; MAM***
Vorals 4-6 D12

La dotacié de ligante hidrocarbonado de la mescla bituminosa en calenta haura de complir
I'estipulat en el PG3 en la taula 542.10, segons el tipus de mescla o de capa.
542.2.3. ditivos

2.13. Vorades.

2.13.1. Definicio.

Element prefabricat de formigd de color gris de 25 x 15 x 50 cms. amb la seva arestes longitudinals
rectilinies, constituit per un nucli d'un sol tipus de formigd en massa i una capa de morter de

ciment d'acabat en les seves cares vistes.
2.13.2. Clasificacio.

e Per la seva fabricacié: DOBLE CAPA.

e Pelseu Us: DE CALCADA.

e Perlasevaforma: RECTE.

e Per la seva resistencia a flexotraccidn segons norma UNEIX 127-025-1999, tipus: R 6

2.13.3. Caracteristiques dels materials.

Concorde punt 5 publicacié AB-0401, COMENTARIS A la NORMA UNEIX 127-025-99.

2.13.4. Caracteristicas de los bordillos. COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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a) Composiciod, Acabat i Aspecte. Les de 'apartat 6.1 de la publicacié AB-0401, COMENTARIS A
la NORMA UNE 127-025-99.

b) Caracteristiques geometriques. Les

dels croquis adjunts. Cotes en cms. Bordillo Tipo C—=5 Bordillo Tipo C—/
Les tolerancies admissibles, sobre les (medidas en cms.) (medidas en cms.)
dimensions basiques de la pega,
comprovades segons la Norma UNEIX
127-026, es contemplen en la Taula 1.
La conicidad i alabeo, comprovades
segons la UNEIX 127-026, no excediran
de 5 mm.

c) Caracteristiques fisiques i
mecaniques. Les de I'apartat 6.3 de la . 15—
UNEIX 127-025-99 per a la vorada tipus

C5. Seran de formigd prefabricat tipus HM-25/P/20/I; la seva cara exterior en contacte amb la
calgada formara talus I'angle del qual amb la vertical no sera superior a 202.Les dimensions seran
de 50 x 15 x 25 cm.

o

-

2.13.5. Marcat.

El marcat es realitzara sobre una de les cares no vistes i en tots els elements.

2.13.6. Assajos.

S'estara al que es disposa en la UNEIX 127-025-99

2.13.7. Condicions de subministrament i recepcié.

Les dels apartats 10.2, 10.3 i 10.4 de la UNE 127-025-91. El material no podra ser subministrat
abans dels 7 dies de la seva data de fabricacio.

2.13.8. Etiquetatge.

Cada palé o paquet de vorades portara una etiqueta on figuraran com a minim, les segilients
dades identificatives

a) Nom, Adreca i Codi d'ldentificacié Fiscal del Fabricador.

b) Designacié de la vorada segons apartat 6 d'aquesta Fitxa.

c) Data de fabricacio.

d) Data a partir de la qual el fabricant garanteix la resistencia a flexio.
Les etiquetes tindran dimensions minimes corresponents al format UNEIX A-5. Hauran d'anar
situades en lloc visible.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
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2.14. Rajoles de ciment

2.14.1. Definici6 segons la seva configuracid.

2.14.1.1. rajoles.

Son les plaques de forma geometrica, amb vores bisellades, d'area superior a 1dm?

2.14.1.2. baldosines.

S6n les plaques de forma geomeétrica, amb vores bisellades, d'area inferior a 1dm?

2.14.1.3. Lloses

Sén les plaques de forma geométrica, que la seva cara pot ser llisa, rugosa, amb
resaltos o amb rebajos, de , d'area superior a 1dm?

2.14.1.4. llosetes.

Sén les plaques de forma geomeétrica, que la seva cara pot ser llisa, rugosa, amb
resaltos o amb rebajos, d'area =< a 1dm?

2.14.2. Definicié segons la seva composicid.

2.14.2.1. Rajola hidraulica.

Es compon de:.
e Cara, constituida per la capa de petjada de morter ric en ciment, sorra molt
fina i en general colorants.
e Capa intermedia, que pot faltar de vegades, d'un morter analeg al de la
cara, sense colorants.
e Capa de base, de morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda, que
constitueix el dors.

2.14.2.2. Rajola de panot.

Lloseta hidraulica de ciment quadrada de color gris de 20 centimetres de costat i
3,2 centimetres d'espessor, ranuradas en la seva superficie formant una
quadricula de 9 quadrats iguals. Hauran de complir les condicions i
caracteristiques corresponents a les rajoles de classe 12 definides en I'article 220
del PG-3.

2.14.2.3.  Rajola de terratzo

Es compon de:. - COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
e Cara, constituida per la capa de petjada ‘de/formigd o miarter-dé Feiment,

. . : BALEARES
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e Capaintermedia, que pot faltar de vegades, de morter ric en ciment i arid fi.
e Capa de base, de morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda, que
constitueix el dors.

2.14.3. Caracteristiques dels materials

e Lesdel'apartat 6 de la UNE 127-001-90.

2.14.4. Caracteristiques de les rajoles.

2.14.4.1. Condicions geometriques.

e Mesures i tolerancies dels costats. Es complira el que es disposa a
I'apartat 7.1.1 de la UNE 127-001-90.

e Espessor nominal. L'espessor nominal minim sera de 3,2 cm., tolerancies i
mesurament segons apartat 7.1.2 de la UNE 127-001-90.

e Espessor de la capa de la petjada 7 mm. amb les tolerancies de I'apartat
7.1.3. de la UNE 127-001-90.

¢ Angulos. Segons apartat 7.1.4 de la UNE 127-001-90.

e Rectitud de les arestes de la cara vista. Segons apartat 7.1.5 de la UNE
127-001-90.

¢ Planeidad de la cara vista. Segons apartat 7.1.6 de la UNE 127-001-90.

2.14.4.2. Aspecte i textura.

o Cara vista. Condicions segons apartat 7.2.1 de la UNE 127-001-90.
o Colorit: Gris. Condicions segons apartat 7.2.2 de la UNE 127-001-90.
2.14.4.3. Caracteristiques fisiques i mecaniques.

e Absorcié d'aigua. Segons apartat 7.3.1, per a Us exterior, de la UNEIX 127-
001-90.

e Permeabilitat i absorcio d'aigua per la cara vista. No s'exigeix.

¢ Heladicidad. No s'exigeix.

e Resisténcia al desgast per abrasié. No s'exigeix.

e Resisténcia a la flexié. Segons apartat 7.3.5, per a Us exterior, de la UNEIX
127-001-90.

e Resisténcia al xoc. Segons apartat 7.3.6, per a Us exterior, de la UNEIX 127-
001-90.

2.14.4.4. Estructura.
Segons UNE 127-001-90.

2.14.5. Assajos.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

S'estara al que es disposa en la UNE 127-001-90 53, CANALES Y PUERTOS.
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2.14.6. Etiquetatge.

Cada palé o paquet de rajoles portara una etiqueta on figuraran com a minim, les
seglients dades identificatives:

a) Nom, Adreca i Codi d'ldentificacid Fiscal del Fabricador.

b) Designacid de la rajola segons apartat 6 d'aquesta Fitxa.

c) Data de fabricacio.
Les etiquetes tindran dimensions minimes corresponents al format UNEIX A-5. Hauran
d'anar situades en lloc visible.

2.15. Morters.

S'empraran els tipus de morter que figurin en els preus i pressupostos parcials de I'obra, i en
defecte d'aix0 s'utilitzara el M-450.

2.16. Armadures

La qualitat de I'acer emprat en les barres sera la definida en els planols corresponents, amb les
caracteristiques descrites en el art 31 de la EHE, la seva col-locacié es regira per article 66 E.H.E.

2.17. Formigons
Els diferents tipus de formigons a emprar son els definits en els planols i unitats d'obra. Les

condicions que han de complir, tant la mescla com els seus components, es detallen en el art? 610
del PG-3/75iarts. 5, 6, 7, 810 de la EHE.

2.18. Encofrats, separadors i tolerancies.

S'estara al que es disposa en el art? 65 de la E.H.E. , en el cas dels encofrats, al que es disposa en
els articles n2 37.2.5.166.2 de la E.H.E., en el cas de separadors, i al que es disposa en |'annex 10.-
TOLERANCIES, de la E.H.E., en el cas de tolerancies.

2.19. Condicions a complir pels comptadors.

a) Han de complir el que indica el RD 889/2006, de 21 de juliol, pel qual es regula el control
metrologic de I'Estat sobre instruments de mesura (BOE num. 183 de 2 d'agost de 2006) i
en el RD 1.284 / 2010 de 15 d'octubre el qual el modifica (BOE nim. 261 de 28 d'octubre
de 2010). Fabricacio obligatoria a partir d'1 de novembre del 2016.

b) Seran volumetrics.

c) El cos del comptador haura de ser de llautd.

d) El seu diametre nominal sera de 13 mm (7/8 "- 3/4"). (només un sentit de col-locacid.

e) Sensibilitat minima R 160 (equiparable a classe C).

f) Han de disposar de filtre colador.

g) Hauran d'estar preequipados amb tecnologia per a la comunicacié de manera que es

pugui incorporar un modul de comunicacions via radio capac de traps %%E[L%&QF&BEBE@AW\IOS

a través de concentradors o patrulladores a un servidor mugicipal. CANALES Y PUERTOS.
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2.20. Condicions a complir pels modul de comunicacions.

a) Ha de disposar de les mesures de seguretat adequades davant de possibles
manipulacions, evitant d'aquesta manera el comptatge erroni i generant una alarma al cas
de detectar anomalies de funcionament.

b) Les comunicacions amb el modul radio han de realitzar-se en un protocol obert i conegut,
entre d'altres Wavenis i Wireless MBUS.

¢) La frequéncia d'Us d'aquests moduls deu ser bandes ISM, preferiblement a la banda 868-
869 MHZ, complint totes les especificacions radioelectriques de la normativa vigent.

d) L'autonomia de la bateria ha de permetre emetre la informacié almenys 7 vegades per
minut, amb una durada minima garantida de 10 anys.

2.21. Marques vials.

Compliran les especificacions del art? 700 del PG-3

2.22. Senyals de circulacié.

Les qualitats d'aquests elements estaran d'acord amb el prescrit en el art? 701 del PG-3.
Els senyals quant a forma, simbols, nomenclatures, etc. compliran el Reglament General de
Circulacid i el que es disposa a aquestes finalitats pel Ministeri d'Obres Publiques i Transports.

2.23. Plantacions i arbrat

Les plantes se subministraran enmacetadas.

Les terres a utilitzar sempre estaran exemptes de rebles, pedres i altres restes, la grandaria de les
quals sigui superior a 2 cm. Realitzant-se el despedregado si fos necessari.

S'hauran de col-locar tutors per a l'arbrat en tots els casos necessaris per garantir el seu
arrelament i correcte desenvolupament, havent de ser aquests metal-lics i garantir la correcta
subjeccié de la planta.

2.24. Altres materials

Els altres materials que entren en I'obra pels quals no es detallen especialment les condicions,
seran de primera qualitat i abans de col-locar-se en obra hauran de ser reconeguts i acceptats pel
Director o representant en qui delegui a aquest efecte, quedant a la discrecié d'aquell la facultat
de rebutjar-los encara reunint aquella condicid, si es trobessin en algun punt d'Espanya materials
analegs que estant també classificats entre els de primera qualitat siguin al seu judici més
apropiats per a les obres, o millor qualitat, o condicid els que hagués preparat el contractista. En
tal cas queda obligat a acceptar i emprar els materials que hagués designat el Director.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

2.25. Examen dels materials a emprar 'y CANALES Y PUERTOS.
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Tots els materials als quals es refereixen els articles anteriors i aquells que estant en les obres no
han estat esmentats especialment, seran examinats abans de la seva ocupacid, en la forma i
condicions que determini el Director, sense el requisit del qual no seran emprats en I'obra.

2.26. Cas que els materials no satisfacin a les condicions.

En aquest cas, el contractista s'ajustara al que sobre aquest punt ordeni per escrit el Director per
al compliment del preceptuado en els respectius articles del present plec (veure capitol 4).

2.27. Assajos i proves.

S'efectuaran quants assajos determini el Director a fi de comprovar i controlar, d'una part, la
qualitat dels materials i, d'una altra, la bona execucié de les obres. Per a control de materials, en
particular: formigons, armadures passives i actives, canonades, arids, vorades, rajoles,
llambordes, formigons, ligantes, betunes, mescles bituminosas. Per a control d'execucié i proves
de servei, en particular: grau de compactacid de farciments, estanqueitat de conduccions,
alineacions, rasants, juntes, encofrats, control de transport, extensié i compactacio de les mescles
bituminosas.

Per xifrar el nombre d'assajos en material de farciment de rases, compactacié de les mateixos,
ferms, col-locacié vorades, voreres i uns altres, es fixara el seu nombre d'acord amb els lots
establerts pel P.G.C., o bé pels lots en cas de formigons establerts en la E.H.E.

El contractista estara obligat a sufragar les despeses d'assajos, analisis i proves que estimés
oportu el Director, fins a un maxim del 1% del Pressupost de I'obra, clausula 38 del Plec de
Clausules Administratives Generals (D.3854/1970), d'ara endavant PCAG. Les proves de pressio i
estanqueitat de les canonades de proveiment i sanejament, no es computaran a |'efecte de calcul
del 1% anteriorment esmentat, en estar incloses expressament en la unitat d'obra corresponent.

2.28. Responsabilitat del contractista.

L'ocupacid dels materials quant a la seva qualitat quedara subsistent fins i tot posteriorment a la
recepcié de les obres en qué aquests materials s'hagin emprat, de conformitat amb |'establert en
el art? 149 de la Llei de CAP.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS.
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3. EXECUCIO DE LES OBRES.

3.1. Condicions generals.

Totes les obres compreses en el Projecte s'efectuaran d'acord amb les especificacions del present
Pliego, els documents de Projecte i les instruccions del Director, qui resoldra les qliestions que es
plantegin referents a la interpretacid d'aquells i a les condicions d'execucid.

L'ordre d'execucio, el procediment i la maquinaria a utilitzar per a I'execucié dels treballs haura de
ser aprovat pel Director i sera compatible amb els terminis programats. Abans d'iniciar qualsevol
treball o unitat d'obra deura el contractista posar-ho en coneixement del Director, amb suficient
antelacio, i recaptar la seva autoritzaciéo amb una antelacié minima de tres dies.

3.2. Replanteig i recerca

Una vegada hagin estat adjudicades definitivament les obres, en el termini de deu dies habils, a
partir de la data de formalitzacié del contracte, es dura a terme I'Acta de Comprovacié de
Replanteig, que comprovara el replanteig fet préviament a la licitacié de les obres.

El replanteig sera executat per I'Adreca de I'Obra en presencia del Contractista o els seus
representants, deixant-se sobre el terreny les marques que es considerin precises. El Contractista
haura de subministrar els elements que se sol-licitin per a les operacions, entenent-se que la
compensacié per aquestes despeses esta inclosa en els preus unitaris de les diferents unitats
d'obra. El contractista comunicara al Director Facultatiu qualsevol discrepancia sobre el Projecte a
realitzar, o de qualsevol objeccid que pogués tenir.

Del resultat s'estendra acta, almenys per quadruplicat exemplar, signats per la Contracta i la
Direccié facultativa remetent-se dues a I'administracid contractant, i els altres dos per a les parts
signataries.

L'execucid del contracte d'obres comengara en la data de la Comprovacid del replanteig. Seran de

compte del contractista de conformitat amb el que es disposa en les clausules 13 i 25 del PCAG,
totes les despeses que ocasioni.

3.3. Comencament de l'obra i ritme d'execucid dels treballs:

Una vegada obtingudes les llicencies i autoritzacions corresponents el Constructor donara
comengament a les obres en el termini marcat en el Plec de condicions que regeixi en I'obra,
desenvolupant-les en la forma necessaria perqué dins dels periodes parcials en aquell assenyalats
quedin executades les obres corresponents, i que, en conseqliéncia, I'execucio total es porti a
efecte dins del termini exigit en el contracte.

Obligatoriament i per escrit deura el Constructor adonar al Director d'obra i al Director de
I'execuci6 de I'obra del comengament dels treballs amb una antelacio miniroa-de 48 hores:@enowinos,
efectuar-se aixi els Técnics esmentats eludeixen tota responsabilitat dels treball§’é¥é§i:§ué}%§é%éﬂ?e
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el seu consentiment, podent ordenar I'enderrocament de totes les construccions que considerin
incorrectes.

3.4. Ordre dels treballs:

En general i dins de les prescripcions de I'Estudi de seguretat i salut o Estudi basic de seguretat i
salut i, si escau, del Pla de seguretat i salut una vegada aprovat pel Coordinador durant I'execucid
de l'obra, en les obres sera potestat del Constructor la determinacié de l'ordre dels treballs,
excepte aquells casos en que per qualsevol circumstancia d'ordre técnic estimi convenient la seva
variacio la Direccié facultativa. Aquestes ordres hauran de comunicar-se per escrit si ho requereix
el Constructor, qui sera directament responsable de qualsevol dany o perjudici que pogués
sobrevenir pel seu incompliment. L'ordre dels treballs es recollira en el Pla d'Obra el qual es
lliurara a la D.F. per a la seva aprovacio, seguiment i control.

3.5. Ampliacid del projecte per causes imprevistes de forca major:

Quan durant les obres calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el projecte no
s'interrompran els treballs, continuant-los segons les instruccions donades pel Director d'obra en
tant es formula i tramita el projecte reformat.

El Constructor esta obligat a realitzar amb el seu personal i materials quant la Direccié facultativa
de les obres disposi per a fitacions, apuntalaments, enderrocaments, recalcis o qualsevol altra
obra de caracter urgent, anticipant de moment aquest servei I'import del qual li sera consignat al
pressupost addicional o abonat directament per la propietat d'acord amb el que matuament es
convingui.

3.6. Prorrogues per causa de forca major

Si per causa de forga major o independentment de la voluntat del Constructor, sempre que
aquesta causa sigui diferent a les quals especifiquin com de rescissié del contracte, aquell no
pogués comencar les obres, hagués de suspendre-les o no li anés possible acabar-les en els
terminis prefixats, se li atorgara una prorroga proporcionada per al compliment de la contracta
previ informe favorable del Director d'obra. Per a aix0 el Constructor exposara en escrit dirigit al
Director d'obra la causa que li impedeix I'execucio o la marxa dels treballs i el retard que per aixo
s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la prorroga que per aquesta causa
sol-licita.

3.7. Seguretat i salut durant I'execucié de I'obra:

El Constructor en aplicacié de I'Estudi de seguretat i salut o Estudi basic de seguretat i salut i
d'acord amb l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, haura d'elaborar un Pla de
seguretat i salut en el treball. Aquest Pla haura de ser aprovat, abans de l'inici de I'obra, pel
Coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucid de I'obra. Quan no sigui necessaria
la designacié de Coordinador l'aprovacié haura de donar-la la Direccié facultativa mitjancant la
subscripcié de I'acta d'aprovacio del Pla de seguretat i salut. El Constructor podra modificar el Pla
de seguretat i salut en funcié del procés d'execucié de I'obra; de I'evoluc'&%@gﬁé treballs i de les,

v INOS,
possibles incidencies o modificacions que poguessin sorgir al llarg de I'obra, perossempreramb
BALEARES
Expediente Fecha
PALMA
8762/PR/61 13/10/2016

Document n2 3.- Plec de condicions Técniques. Pag.- 25

VISADO


08fbc
Nuevo sello


Diposit regulador d'aigua potable en Esporles.

I'aprovacié expressa dels tecnics anteriorment esmentats. El Pla de seguretat i salut estara
sempre en |'obra i a la disposicié de la Direccio facultativa.

El Constructor haura de complir les determinacions de seguretat i salut previstes en I'Estudi de
seguretat i salut o Estudi basic de seguretat i salut i, si escau, en el Pla de seguretat i salut aprovat
pel Coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra o, si escau, per la
Direccié facultativa, tant per a I'obra com per al personal i maquinaria afectes a la mateixa sent
responsable de qualsevol incidéncia que per negligéncia en el seu compliment pogués sorgir en el
transcurs de les obres. El Constructor esta obligat a complir quantes disposicions de seguretat i
salut estiguessin vigents al moment de |'execucié de les obres. Especialment les previstes en el
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, i les determinacions de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevencié de riscos laborals, que entre altres obligacions estableix el deure
constituir un servei de prevencio o a concertar aquest servei amb una entitat especialitzada aliena
a l'empresa (article 30), excepte que assumeixi el propi Constructor aquestes funcions, quan
I'empresa tingui menys de sis treballadors. El Constructor esta obligat a complir amb totes les
disposicions de la Policia Municipal i lleis comunes en la matéria, sent I'Unic responsable del seu
incompliment.

3.8. Mesures de proteccio i neteja.

El Contractista haura de protegir tots els materials i la propia obra contra tota deterioracid i dany
durant el periode de la construccid, i haura d'emmagatzemar i protegir contra incendis tots els
materials inflamables.

Especialment se subratlla la importancia del compliment per part del Contractista dels reglaments
vigents per a I'emmagatzematge d'explosius i carburants.

Haura de conservar en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors a les
construccions evacuant els desaprofitaments i escombraries, no podent acumular-se per més de
48 hores.

Tret que s'indiqui el contrari, haura de construir i conservar a la seva costa tots els passos o
camins provisionals, embornals, senyals de trafic i tots els recursos necessaris per proporcionar
seguretat i facilitar el trafic tant per als vianants com rodat dins de les obres.

El Contractista queda obligat a deixar lliures i desembarassades les vies publiques, havent de
realitzar les obres necessaries per deixar transit durant I'execucid de les obres, aixi com les obres
requerides per a desviacid d'embornals, canonades, cables eléctrics i en general, qualsevol
instal-lacié que sigui necessari modificar.

Els trams de rasa mai es deixaran oberts en cap de setmana. Estaran a tot moment i longitud
protegits per tanques, segons la normativa vigent.

3.9. Equips i mitjans auxiliars.

El Contractista queda obligat a situar en les obres els equips de maquinaria i altres mitjans

auxiliars que s'hagués compromes a aportar en la licitacid o al Programa de Treballs.
L'Adreca d'Obra haura d'aprovar els equips de maquinaria i mitjaqs auxﬁ%@‘Séi%g}b%\ﬁﬁ%%é”‘wos

utilitzats per les obres. BALEARES
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La maquinaria i altres elements de treball hauran d'estar en perfectes condicions de
funcionament i quedaran adscrits a I'obra durant el curs d'execucié de les unitats en qué hagin
d'utilitzar-se. No podran ser retirats de |'obra sense autoritzacio de la Direccid d'Obra.

3.10. Instal-lacions d'obra.

El Contractista haura de sotmetre a I'Adreca de I'Obra dins del termini que figuri en el Pla d'Obra,
el Projecte de les seves instal-lacions, que fixara la ubicacié de I'oficina, instal-lacions de
magquinaria i quants elements siguin necessaris al seu normal desenvolupament. Referent a aixo
haura de subjectar-se a les prescripcions legals vigents. La Direccié d'Obra podra variar la situacié
de les instal-lacions proposades pel Contractista.

3.11. Servituds, obres existents i desvio de serveis.

Préviament a l'inici de les obres, el contractista haura de sol-licitar de les diferents companyies de
serveis publics, els planols i la informacié complementaria necessaria dels diferents serveis o
instal-lacions que es trobin situats en els vials, terrenys o zones on es vagi a actuar, a fi d'evitar
trencaments, danys o desperfectes en aquells. Qualsevol trencament, dany o, desperfecte sera
d'Unica responsabilitat del contractista, aixi com el cost de la seva reparacio.

Una vegada estudiats i replantejats sobre el terreny els serveis i instal-lacions afectades, i
considerada la millor forma d'executar els treballs per no danyar-los, assenyalara els que, si no hi
ha altre remei, considera necessari modificar.

Si I' 1.D. es mostra conforme, sol-licitara de les empreses i organismes corresponents la
modificacié d'aquestes instal-lacions. Si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses
interessades recapten la col-laboracié del contractista, haura d'aquesta prestar |'ajuda necessaria,
assumint aquesta tots els costos que aquesta actuacio generi.

Entenent-se com a servitud, el Contractista esta obligat a mantenir durant I'execucié de les obres,
tots els accessos als habitatges i finques existents a la zona afectada per les obres.

3.12. Vigilancia de les obres.

El Contractista haura d'establir i mantenir les mesures precises per mitja d'agents i senyals, per
indicar I'accés a l'obra i ordenar el trafic, especialment en els punts de possible perill, tant en
aquesta zona com és les seves bogues i voltants.

També haura de dur a terme la senyalitzacio en estricte compliment de les disposicions vigents en
la materia, sota la seva propia responsabilitat i sense perjudici del que sobre el particular ordeni la
D.F.

Totes les despeses que origina el compliment de I'establert sera de compte del Contractista pel
que no sera d'abonament directe, aix0 és, es consideren inclosos en els preus del contracte.

La D.F. podra nomenar els equips que estimi oportuns de vigilancia a vaig piular d'obra per
garantir la continua inspeccid de la mateixa. El Contractista no podra refusar als vigilants
nomenats, els qui, per contra tindran a tot moment lliure accés a qualsevol part de |'obra.
L'existéncia d'aquests equips no eximira al Contractista de disposar dels seus propis mitjans de
vigilancia per assegurar-se la correcta execucié de les obres i del @mplimcgﬁg%%iqﬁ@igggﬁ 0 ?N\'WOS‘
en el present Pliego, extrems dels quals sera responsable. BALEARES
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3.13. Troballes.

Qualsevol troballa o recuperacié de vorades, llambordes, lloses, elements metal-lics, pedra de
cadirat o sillajero restes arqueologiques i béns ocults que resulti en I'execucié de les obres sera
posat en coneixement de la Corporacid, renunciant el Contractista a favor del Municipi qualsevol
dret sobre aquests elements, amb suspensio de I'obra a la zona afectada per tals troballes fins a la
decisié d'aquella sobre la seva continuacid, havent de ser ateses les instruccions pertinents que es
formulin al contractista per a I'alliberament o conservacid de tals restes, béns o elements. Pel no
previst s'esta al que es disposa en la Llei 16/1995 del Patrimoni Historic Espafiol.

3.14. Escarificacid i compactacié del ferm existent.

Consisteix en la disgregacid de la superficie del terreny o del ferm existent per mitjans mecanics,
estant subjecta la unitat a I'establert en els Art2s. 302 y 303 del PG-3.

3.15. Excavacio en trinxera o rasa.

Es replantejara la zona d'excavacid de trinxeres o les rases per a l'estesa de canonades pel
Director o persona delegada.

Préviament a |'excavacio es realitzaran els tastos necessaris per a la localitzacié dels serveis, tant
en planta com en algat. Aquests tastos es consideren incloses en el preu de I'excavacio.
S'executara amb tota cura, fins i tot amb mitjans manuals, per no danyar les instal-lacions
existents, completant-se |'excavacié amb la fitacid o penjat en la degudes condicions de les
canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal-lacions eléctriques , telefonia, etc., o qualsevol altre
servei que calgui descobrir sense que el contractista tingui dret a abonament algun per aquests
conceptes.

Les excavacions que es realitzin seran en el cas de I'obra de fabrica les corresponents al tall
d'execucié d'obra de fabrica d'una (1) setmana, podent-se iniciar de nou l'excavacié perque el
procés de fabricacié no es pari. En el cas de rases per a xarxes o canonades les que s'obrin en un
dia hauran de quedar muntats els tubs com a maxim l'endema, podent-se iniciar de nou
I'excavacio perque el procés de fabricacid no es pari

Les rases seran excavades tal com es defineix en aquest Plec i d'acord al Art? 321 del PG-3, i
planols adjunts, excepte les eventuals modificacions que referent a aixo indiqui el Director.

En totes les excavacions que es realitzin creuant perpendicularment un carrer, hauran de
disposar-se planxes metal-liques amb la capacitat resistent d'acord amb el trafic rodat que hagin
de suportar. El contractista esta obligat a deixar els passos de vehicles i vianants per als habitatges
afectats, fins i tot amb la col-locacié de passarel-les per sobre de les excavacions.

Els excessos d'excavacio que siguin necessaris efectuar per a la correcta execucié de les obres
deguts a la constitucié del terreny, pas de canalitzacions, etc., hauran de ser aprovats, en cada
cas, pel Director.

L'amplaria nominal de |'excavacio sera l'assenyalada en la seccid tipus de Projecte per a I'obra de
fabrica, en el cas de rases per a xarxes vindra donada per la férmula D+50, en cm, sent D el
diametre interior en cm de la conduccié que ha de rebre.

S'entén l'excavacié en rasa a qualsevol classe de terreny, incloent-se qualsevol classe de
paviment, (?bra de fz‘ab‘rica o ferma existent. 5 . COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINGS,
El contractista ve obligat a col-locar les tanques de proteccid, llus indicadores en elsycostats; |

extrems de la rases i tota quanta senyalitzacid sigui necessaria. BALEARES
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El contractista subministrara pel seu compte, col-locara, conservara i retirara tot el material de
entibacién que calgui col-locar. Si el Director jutja que en alguns llocs no s'han posat suficients
suports, o que aquests sOn inadequats, pot ordenar posar suports complementaris a costa del
contractista, advertint-li que tals ordres no eximeixen al contractista de la seva responsabilitat
sobre la suficiencia del entibado.

El contractista extraura per bombament, acovardeixi o un altre mitja convenient, l'aigua que
s'acumuli o trobi en les rases, pous i altres excavacions efectuades. L'aigua sera evacuada de
manera que no pugui produir molésties a la circulacié del public ni a la propietat privada.

3.16. Apilamiento de productes excavats

El material extret de la trinxera podra situar-se als costats de la mateixa, sempre que quedi un pas
minim de 90 cm. per al trafic de vianants, i una altura maxima d'1 m, i si el trafic a de ser de cotxes
haura de quedar una calcada d'un ample minim de 2,40 m.

El diposit de material sera fet de manera que puguin ser accessibles les arquetes existents i quant
designi expressament el Director. En els casos en que es consenti recolzar les terres en les parets
dels edificis o murs de tancament, es disposaran sobre aquestes fustes o teles impedeixin la seva
ensuciamiento.

3.17. Subministrament i col-locacié armadures i hormigonados.

S'atendran les prescripcions de posada en obra de la EHE.

3.18. Encofrats.

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, hauran de posseir la resisténcia i
rigidesa adequades perque, amb la velocitat de hormigonado prevista, no es produeixin
moviments locals de més de 5 mm. Les tolerancies per als encofrats seran els especificats en la
EHE en el seu annex de tolerancies, que per a la cara vista interior de I'obra de fabrica sera
considerada la superficie com a Classe A.

3.19. Col-locacié de Juntes dilatacid.

S'encofrara la vora de la zona a hormigonar amb taulé superior i inferior, subjectes exteriorment a
la zona de hormigonado. Entre I'escletxa dels taulons es col-locara junta dilatacid. El seu extrem
que es hormigonara en primera fase es lligara a I'armadura mitjancant grapes o elements
convenients, mai mitjangant claveteado per bulb i si cal en aquesta zona per claveteado de
llenglieta al costat de bulb central. .

Durant el hormigonado es vigilara que no quedi arid gruix o coqueras al costat de les mateixes.

Sempre que sigui possible es procurara utilitzar trams continus de junta evitant soldadures.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

3.20. Col-locacié del geotextil. ¥ CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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El geotextil s'estendra sobre la capa inferior, emprant els mitjans auxiliars que autoritzi el Director
de les Obres.

La continuitat entre les lamines del geotextil s'aconseguira mitjancant les unions adequades, que
podran realitzar-se mitjancant solapes (no menors de cinquanta (50 cm) o juntes cosides,
soldades o engrapades. El tipus d'unié sera l'indicat en el Projecte o, en defecte d'aixo, pel
Director de les Obres.

L'espessor de la primera capa o tongada que es col-loqui sobre el geotextil sera d'almenys
quaranta centimetres (40 cm), i la grandaria maxima de I'arid a emprar en aquesta tongada no
sera superior a dos-cents mil-limetres (200 mm).

El sentit d'avang de la maquinaria de ex-tensié de la capa superior es realitzara de tal forma que
no afecti al solape de les capes de geotextil.

3.21. Col-locacié machaca.

Els materials del farciment s'estendran en tongadas successives, d'espessor uniforme i
sensiblement horitzontal.. En general i excepte indicacié en contrari del Projecte o del Director de
les Obres s'usaran tongadas de quaranta centimetres (40 cm).

Els treballs es realitzaran de manera que s'eviti a tot moment la contaminacié del farciment per
materials estranys, o per la circulacid a través del mateix d'aigua carregada de particules fines.

3.22. Col-locacié canonades.

Per a la instal-lacié i muntatge de la canonada i les peces que componen les xarxes de serveis,
hauran de seguir-se les instruccions del P.P.T.G. per a obres de proveiment i sanejament d'aigles
del MOPU, Normes técniques de EMAYA i OO.MM. En particular es compliran les segiients
condicions, excepte especificacid contraria en planols i pressupost.

En les rases, els tubs es disposaran sobre ja¢ de graveta 1 de les caracteristiques aprovades pel
Director i d'acord amb les especificacions assenyalades en les seccionis tipus.

El tub sera disposat sobre el jag en el ter¢ inferior de la seva circumferencia, a fi de deixar un
suport uniforme en tota la seva longitud, excepte sota la junta d'entroncament. No s'abandonara
mai I'obra sense deixar ben tapada la boca dels tubs.

Generalment, no es col-locaran més de 50 m de canonada sense procedir al farciment, tant per
raons tecniques com per l'impacte negatiu a veins i comerciants.

Una vegada muntats els tubs i les peces especials, es procedira a la subjeccié i suport dels colzes,
canvis d'adreca, reduccions, peces de derivacid i en general, tots aquells elements que estiguin
sotmesos a pressions que puguin originar desviacions perjudicials.

Els suports, excepte prescripcié taxativa contraria, hauran de ser col-locats en forma tal que les

juntes de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparacid.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
) CANALES Y PUERTOS.
Abans de ser posades en servei, les canalitzacions de la xarxa“d‘aigua potable hauranrde ser

sotmeses a un rentat i a un tractament de depuracio bacteriologica adequat. A aquests efectes lar..,,
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xarxa tindra les claus i desguassos necessaris no només per a l'explotacidé, sind per facilitar
aquestes operacions.

La prova de pressio, a les xarxes d'aigua, es realitzara a mesura que avanci el muntatge per trams,
en preséncia del Director o persona delegada. La prova d'estanqueitat, a la xarxa d'aigua potable i
sanejament, es realitzara una vegada acabada la col-locacié de la totalitat dels tubs i escomeses.
Aquestes proves es realitzaran d'acord amb les especificacions indicades en el capitol 11 del
vigent Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades de proveiment d'Aigua.

De totes maneres, qualsevol que siguin les pérdues fixades, si aquestes sén sobrepassades, el
contractista a les seves expenses repassara totes les juntes i tubs defectuosos; aixi mateix ve
obligat a reparar qualsevol péerdua d'aigua apreciable, encara quan el total sigui inferior a
['admissible.

3.23. Proves de les canonades instal-lades.

Abans de comencar les proves han d'estar col-locats en la seva posicio definitiva tots els accessoris de
les conduccions. La rasa ha d'estar especialment farcida deixant les juntes descobertes.

3.23.1. En conduccions de pressid, es faran proves de pressio.

Les proves es faran, excepte autoritzacid de la Direccid facultativa, en trams de canonada no
superiors als cinc-cents (500) metres de longitud, i es provaran tots els trams.

La pressio interior de prova, en rasa, de la conduccié sera tal que s'aconsegueixi 1,4 vegades la
pressid maxima de treball segons es defineix en el Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a
Canonades de Proveiment d'Aigua.

La prova durara trenta minuts i es considerara satisfactoria quan durant aquest temps el manometre
no acusi un descens superior a l'arrel quadrada de p/5 sent "p" la pressié de prova en atmosfera.

Quan el descens del manometre sigui superior, es corregiran els defectes observats de manera que al
final s'aconsegueixi que el descens de pressid no sobrepassi el previst.

3.23.2. En conduccions de gravetat.

Es passara la camera per totes, i si cal es netejaran abans a compte de la contracta. Es faran proves
d'estanqueitat d'acord amb el Plec de Prescripcions Tecniques de Sanejament de poblacions en
almenys el 10% de la xarxa.

La pressid de prova d'estanqueitat sera la maxima estatica que existeixi en el tram de la canonada
objecto de la prova. La péerdua es defineix com la quantitat d'aigua que ha de subministrar-se al tram
de canonada en prova mitjancant un barret fort taxat, de manera que es mantingui la pressié de
prova d'estanqueitat després d'haver omplert les canonades d'aigua i haver-se expulsat l'aire. La
durada de la prova d'estanqueitat sera de dues hores i la perdua durant aquest temps sera inferior al

valor donat per la formula:
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

V=0,350xLxD % CANALES Y PUERTOS.
en la qual: BALEARES
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L = longitud del trano objecte de la prova, en metres.
D = diametre interior en metres.

De totes maneres, qualsevol que siguin les pérdues fixades si aquestes sén sobrepassades, el
Contractista a les seves expenses reparara totes les juntes i tubs defectuosos i ve obligat a reparar
qualsevol perdua d'aigua apreciable.

3.24. Terraplens, farcits excavacio en trinxera, rases.

Aguesta unitat consisteix en I'extensid i compactacid, per tongadas, dels materials que les seves
caracteristiques es defineixen posteriorment, en zones de tals dimensions que permetin de forma
sistematica la utilitzacié6 de maquinaria pesada amb destinacié a crear una plataforma sobre la
qual s'assenteix el ferm asfatico a col-locar.

La seva execucio compren les operacions seglients:

o Preparacio de la superficie de suport del farcit tipus terraplé.
J Extensio d'una tongada.

. Humectacién o dessecacio d'una tongada.

. Compactacié d'una tongada.

Les tres ultimes operacions es reiteraran quantes vegades calgui.

En els farcits tipus terraplé distingirem les zones:.

. Coronacié: Es la part superior del farcit tipus terraplé, sobre la qual es recolza el ferm,
amb un espessor minim de dos tongadas i sempre major de cinquanta centimetres (50 cm).
0 Nucli: Es la part del farcit tipus terraplé compresa entre el fonament i la coronacié.

Els materials a emprar en farciments seran seleccionats en coronacio i adequats en nucli.
es

3.25. Transport dels materials sobrants.

Els materials sobrants seran transportats als abocadors que assenyali el Director i es deixaran
completament nets de residus els llocs on van ser dipositats els materials excavats. També es
considera inclos en el preu corresponent, el canon d'abocador.

3.26. Reposicié de paviment.

Compren aquesta unitat la reposicid de tot tipus de paviments anterior a |'excavacié de la rasa. El
paviment en zones de calgada sera, com a minim, un ferm compost per reg de imprimacién ECI
d'1,5 Kg/m2 i una capa de rodadura d'aglomerat asfaltic en calent de 5 cm d'espessor, tipus S-12.,
la resta del carrer es repavimentarda amb la mateixa capa d'aglomerat la resta del carrer, havent-
se col-locat abans reg d'adherencia.

Es realitzara previa retallada del ferm existent en alineacions paral-leles o perpendiculars, segons
el cas, a la linia de fagana o vorada existent, amb segellat de les juntes. L'ample sera com a minim
el que assenyala en el mesurament, no sent d'abonament amples superiors a I'assenyalat que no

hagi | Di H d | : da SOLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
agi estat aprovat pel Director. Hauran de reparar-se tots els paviments danyats. -\ ks v puerTOS.
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3.27. Arquetes i pous.

Les obres de fabrica necessaries per a allotjament de valvules, ventoses i altres elements, per a
creus de calgada i canvis d'alineacidé es construiran de les dimensions definides en els planols i
unitats d'obra. Es protegiran amb les tapes adequades de facil maneig i de resisténcia apropiada
al lloc de la seva fixacio.

3.28. Sub-bases i bases granulars, macadam.

No s'estendran fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la qual ha d'assentar-se té la
densitat deguda i la rasant indicada en els planols.

Els materials seran estesos, prenent les precaucions necessaries per evitar la seva segregacio, en
tongadas d'espessor uniforme no superior a vint centimetres mesurats després de compactar.

Després de la humectacion es compactara fins a aconseguir, com a minim una densitat
corresponent al 98 % de la maxima obtinguda en I'assaig préctor modificat.

La compactacié s'efectuara longitudinalment comencant per les vores exteriors marxant cap al
centre i solapandose en cada recorregut un ample no inferior a un ter¢ de I'element compactador.

3.29. Regs de imprimacion.

S'empraran sobre la base granular degudament regada amb aigua i assecada totalment la cara
superior amb una dotacié d'1,5 Kg/m2 d'emulsio asfaltica ECI.

3.30. Regs d'adhereéncia.

S'emprara entre dues capes d'aglomerat asfaltic, amb la preparacié de la superficie existent i
condicions d'execucié indicades en l'art. 531 del PG-3. Sera del tipus EAR-1 amb una dotacié d'1
Kg/m2.

3.31. Mescla bituminosa en calenta.

Una vegada estudiada la mescla i I'obtencid de la féormula de treball, es fabricaran els tipus
projectats, executant-se segons l'especificat en I'art.542 del PG-3.

3.32. Vorades.

S'executaran sobre solera de formigd estenent sobre aquesta una capa de morter segons
s'especifica en els documents del projecte. L'execucido es portara a efecte d'acord amb les
directrius i tolerancies d'acabat que es defineixen en els art.560 i 570 del PG-3/75.

3.33. Margques vials.
v COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
__ . . . Rk CANALES,Y BPERIRS:
Es defineixen com les consistents en la pintura de linies paraules.6 simbols per far gl trafic,
sent reflexives premezclando microesferitas de vidre en els casos en que a causa de la il:-luminacié
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es consideri oportu i executades segons s'indiquen en l'art.700 del PG-3/75 i en les normes de
senyalitzacio del MOPU.

3.34. Senyals de circulacid.

Es defineixen com les consistents en la pintura de linies paraules o simbols per regular el trafic,
sent reflexives premezclando microesferitas de vidre en els casos en que a causa de la il-luminacid
es consideri oportu i executades segons s'indiquen en l'art.700 del PG-3/75 i en les normes de
senyalitzacio del MOPU.

3.35. enyalitzacio de les obres.

El Contractista esta obligat a instal-lar els senyals precisos per indicar I'accés a I'obra, la circulacié
a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la marxa d'aquells, tant
en aquesta zona com en les seves bogues o voltants.

El Contractista complira les ordres que rebi per escrit de I'Adreca sobre instal-lacié de senyals

complementaris o modificacio de les quals hagi instal-lat.
Les despeses que origini la senyalitzacid, seran de compte del Contractista.

3.36. Ocupacié dels materials i aparells:

No es procedira a I'ocupacioé dels materials i aparells sense que abans siguin examinats i acceptats
per la Direccié facultativa en els termes que prescriuen els Plecs de condicions, dipositant a
aquest efecte el contractista les mostres i models necessaris préviament contrasefiados per
efectuar amb ells les comprovacions, assajos o proves preceptuadas en el Plec de condicions
vigent en I'obra i els que jutgi necessaris la Direccié facultativa.

La Direccio facultativa podra exigir del Constructor i aquest vindra obligat a aportar a les seves
expenses les certificacions d'idoneitat técnica o de compliment de les condicions de tota indole
especificades en el projecte dels materials i instal-lacions subministrats. Les despeses que
ocasionin els assajos, analisis, proves, etc. abans indicats, seran de compte del Constructor. La
Direcci6 facultativa podra fixar un termini perqué siguin retirats de I'obra els materials rebutjats.
El Constructor a la seva costa transportara i col-locara agrupant-los ordenadamente i en el lloc de
I'obra que se li designi a fi de no causar perjudicis a la marxa dels treballs, els materials
procedents de |'excavacié, enderrocaments, etc. que no siguin utilitzables en I'obra i els que jutgi
necessaris la Direccio facultativa fins a tant siguin retirats de I'obra o portats a abocador. Si no hi
hagués res preceptuado sobre el particular es retiressin d'ella quan ho ordeni I'Arquitecte director
d'obra, pero acordant previament la seva justa taxacid, tenint en compte el valor de dites
materials i les despeses del seu transport.

3.37. Dels mitjans auxiliars:

Seran per compte i risc del Construc'for les bastides, cimbras, mavquines ic%'EEE?OBEH%E%\%BEESNMOS
que per a la deguda marxa i execucid dels treballs es necessitin. Tots ells, sempreique noJsthagi
estipulat el contrari, quedaran en benefici del Constructor, serise que aquest pugti“fundar
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reclamacié alguna en la insuficiencia de dites mitjanes, quan aquests estiguin detallats al
pressupost i consignats per partides alcades, inclosos en els preus de les unitats d'obra o inclosos
en les determinacions d'Estudi de seguretat i salut o Estudi basic de seguretat i salut i, si escau, en
el Pla de seguretat i salut aprovat pel Coordinador. Aquests elements hauran de disposar-se en
obra d'acord amb les prescripcions contingudes en aquests documents, sent per tant
responsabilitat del Constructor qualsevol avaria o accident personal per l'incompliment
d'aquestes prescripcions.

3.38. Enllumenat public.

3.38.1. Estesa de xarxa subterrania.

El cable en tot el seu recorregut anira a l'interior de tubs de plastic de superficie interna llisa,
hormigonados en tot el seu recorregut.

El cable se subministrara en bobines, realitzant-se la carrega i descarrega dels camions mitjangant
una barra adequada que passi per |'orifici central de la bobina, no permetent-se en cap concepte
retenir la bobina amb cables o cadenes que abracin la bobina i es recolzin sobre la capa exterior
del cable enrotllat. Aixi mateix no es podra caure la bobina al sol des del camié.

Quan es desplaci la bobina per terra rodant-la haura de fer-ho en el sentit de rotacié del cable,
amb la finalitat d'evitar que s'afluixi el cable enrotllat en la mateixa, aixi mateix la bobina no s'ha
d'emmagatzemar sobre sol tou.

Per a I'estesa del cable, la bobina estara sempre elevada subjecta per barra i gats adequats.

L'estesa dels cables es fara de forma manual, emprant per a aix0 els fiadors que préviament
s'hauran instal-lat en els tubs, tota |'estesa es realitzara de manera que el cable eléctric no sofreixi
accions mecaniques en cap tram ni es vegi danyat |'aillament exterior. Si fos necessari s'empraran
corrons auxiliars que impedeixin la torsié del cable i el fregament amb el sol, connectant-se tots
els cables en les caixes de fusibles situades a l'interior dels baculs, a excepcié d'aquells casos en
qué a criteri de la Direccié facultativa, fossin convenients altres solucions.

Les boques dels tubs, que estaran enrasades amb les parets de les arquetes, una vegada passats
els cables, es taponaran amb morter de ciment i fibra de vidre disposat de manera que quedi
adherit al tub, per impedir I'accés dels rosegadors.

3.38.2. Conservacié de nivells d'il-luminacié i funcionament de les instal-lacions existents.

En totes les obres que impliquin substitucio, millora o modificacid d'instal-lacions existents, és
condicié que la instal-lacid d'Enllumenat Public no sofreixi reduccié en el nivell d'il-luminacid
existent, ni interrupcié del seu funcionament, per la qual cosa el contractista, i d'acord a les
indicacions del Director de I'Obra, haura de realitzar al seu carrec totes aquelles instal-lacions
provisionals, noves instal-lacions i quantes obres i treballs siguin necessaris per fi indicat.

3.38.3. Conservacio de la senyalitzacié existent. . COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
» CANALES Y PUERTOS.
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En totes les obres de substitucié o millora d'instal-lacions existents, és condicié fonamental que
qualsevol tipus de senyalitzacid que tingui com a punt de suport les instal-lacions d'Enllumenat
Public, no sofreixi cap dany, ni sigui retirada sense autoritzacid, havent de subministrar el
Contractista, amb suficient antelacid a la realitzacié dels treballs a la Direccié facultativa, una
relacid de les senyalitzacions afectades per les obres.

3.38.4. Desmuntatge de les instal-lacions antigues.

El Contractista esta obligat a desmuntar al seu carrec les instal-lacions d'enllumenat antigues que
son reemplacades o anul-lades per les noves, tant cables com a bracos murals, baculs, arquetes
etc., i tot aquell material que se li indiqui, dipositant-les en els Magatzems de I'Excm. Ajuntament
que se li indiquin, repassant i deixant en el seu estat original facanes, paviments i tots els
elements i instal-lacions afectades les instal-lacions d'enllumenat, tot aix0 als preus unitaris de
desmuntatge que consten en el Projecte.

3.38.5. Autoritzacions.

L'adjudicatari ve obligat a aportar I'oportuna autoritzacié de la "Conselleria d'Industria i Comerg"
per a la connexié de la instal-laci6 objecto del present Projecte, a les xarxes de I'empresa
subministradora, Gas i Electricitat, S. a., corrent al seu compte totes les despeses i taxes
pertinents.

Aixi mateix sén a compte del contractista I'obtencié de qualsevol autoritzacié o permis davant els
particulars o organismes pertinents, que siguin precisos per a I'execucié dels treballs.

3.38.6. Numeracié de punts de llum.

El Contractista vindra obligat a numerar els punts de llum de la instal-lacid, "in situ" amb la
numeracio, tipus d'inscripcid i caracteristiques de la mateixa que se li indiqui per la Direccié
facultativa.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINQOS,
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4. MESURAMENT | ABONAMENT DE LES OBRES.

4.1. Obres que s'abonessin.

S'abonara I'obra que realment s'executi amb subjeccié al Projecte o les modificacions del mateix
gue s'aprovin o a les ordres concretes que el Director indiqui, sempre que estiguin ajustades a les
condicions d'aquest Plec, conformement als quals es fara el mesurament i valoracié de les
diverses unitats d'obra, aplicant-se a aquestes els preus que procedeixin.

Per tant, el nombre d'unitats de cada classe que es consignen al Pressupost no podra servir de
fonament per establir reclamacions de cap espécie.

Mensualment el Contractista lliurara planols amb localitzacié d'obra realitzada per a les
corresponents revisions per la D.F. i que aquesta elabori la certificacié mensual.

Al final de I'obra en Contractista lliurara plans planta i perfil de les xarxes executades, aixi com
d'ubicacid pous, arquetes, escomeses, embornals i altres elements col-locats.

4.2. Preus.

Les valoracions de l'obra executada seran fetes aplicant a les unitats mesurades, els preus
consignats en el quadre de Preus del Pressupost, amb el tant per cent de baixa obtinguda en Ila
Subasta o en el Concurs.

4.3. Preus contradictoris.

Si, amb motiu d'obres complementaries o de variacions que puguin introduir-se en el Projecte
(que impliquin la introduccié d'un material o treball no previst en el Projecte inicial), fora
necessaria la fixacid de nous preus, el Director proposara al contractista a acceptacié del que
estimi convenient. En aquest suposit es procedira, de comu acord, a l'estudi del nou preu,
I'acceptacié del qual per ambdues parts es fara constar en acta espécial.

4.4, Excavacio en rasa o trinxera.

El volum de I'excavacié sera calculat a partir de la seccié teorica definida en Projecte, formada
per la profunditat i I'ample de projecte, amb desplomi 1/10 o pel que per escrit hagi ordenat el
Director, aplicada a la longitud realment executada. Es mesurara en metres cubics.

4.5. Farciments.

El farciment de machaca a banda i banda de I'obra de fabrica, es mesurara sobre la seccié teorica
del Projecte, igual que el farciment seleccionat superior a la mateixa.

Els farciments de graveta en proteccié canonades, seran mesurats per les seeciohistipus définides VINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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El farciment de terres seleccionades o formigd en rases es calculara per diferéncia entre
I'excavacid i els farciments d'altres materials. Es mesurara en metres cubics.

4.6. Canalitzacions.

Es mesuraran els metres lineals realment posats en obra i executats d'acord amb el Projecte o
amb les instruccions del Director. En aquesta unitat d'obra s'inclou les possibles connexions a la
xarxa existent, aixi com les demolicions a efectuar per aconseguir aquesta connexio.

4.7. Obres de fabrica.

Es mesuraran per unitats realment executades d'acord amb el Projecte o instruccions del Director.

4.8. Arbrat

Es mesuraran per unitats realment plantades i vives a les 30 dies de la plantacié. Altures :
Distancies mesurades des del nivell del terreny. Altura a la creu : altura fins a la primera
ramificacid. Perimetre : longitud perimetral del tronc mesurada a una altura d'l m.

En el preu de la unitat, s'entén inclos el manteniment durant el periode de garantia i la reposicié
de marras. El manteniment inclou poda i regs que precisi I'especie. ( Tret que el preu de la unitat
d'obra es descompongui d'una altra manera).

Si transcorregut el periode de garantia el percentatge d'unitats vives, és del 90% o més, el
contractista haura de restituir les mortes per altres vives que siguin acceptades pel Director,
quedant a partir d'aquest moment eximit del seu manteniment i garantia, en cas que el
percentatge d'unitats mortes sigui superior al 10%, el Contractista haura de reposar-les i es fara
carrec del seu manteniment durant un nou periode de garantia d'1 any.

4.9. Mitjans auxiliars.

S'entendra que tots els mitjans auxiliars estan englobats en els preus de les unitats d'obra
corresponents, aixi com el consum d'energia eléctrica, etc.

4.10. Indemnitzacions per danys.

El contractista haura d'adoptar a cada moment totes les mesures necessaries per a la deguda
seguretat de les obres, sol-licitant I'aprovacié del Director, en el cas de no estar previstes en el
Projecte. En conseqliéncia, quan per motiu de I'execucié dels treballs o durant el termini de
garantia, malgrat les precaucions adoptades en la construcciod s'originessin avaries o perjudicis en
instal-lacions, construccions, o edificis, propietat de particulars, d'enllumenat, de
subministrament d'aigua, Ajuntament, edificis publics o privats, etc. el contractista abonara
I'import dels mateixos.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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4.11. Treballs defectuosos:

El Constructor haura d'emprar materials que compleixin les condicions exigides en les condicions
generals d'indole técnic del Plec de condicions de I'edificacié i realitzara tots i cadascun dels
treballs contractats d'acord també amb I'especificat en aquest document. Per aixo, i fins a tant
que tingui lloc la recepcid definitiva de I'obra, el Constructor és I'Unic responsable de I'execucié
dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir per la seva
mala execucid o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col-locats, sense que
puguin servir-li d'excusa, ni li atorgui dret algun la circumstancia que la Direccié facultativa no li
hagi advertit sobre el particular, ni tampoc el fet que hagin estat valorats en les certificacions
d'obra, que s'entén que s'estenen i abonen a bon compte. Com a conseqiiéncia de I'anteriorment
expressat quan la Direccio facultativa adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els
materials emprats o els aparells col-locats no reuneixin les condicions preceptuadas, ja sigui en el
curs de I'execucio dels treballs o finalitzats aquests, podra disposar la Direccio facultativa que les
parts defectuoses siguin demolides i reconstruides d'acord al contractat, i tot aixd a costa del
Constructor.

4.12. Vicis ocults.

Si el Director d'obra tingués fundades raons per creure en l'existencia de vicis ocults de
construccio en les obres executades, ordenara executar en qualsevol temps, abans de la recepcid
definitiva, les demolicions que crea necessaries per reconeixer els treballs que suposi
defectuosos. Les despeses de demolicid i reconstruccié que s'originin seran de compte del
Constructor sempre que els vicis existeixin realment i en cas contrari seran a carrec del Promotor.

4.13. Manera d'abonar les obres defectuoses pero admissibles.

Si alguna obra no es trobés executada conformement a les condicions del contracte i anés no
obstant aix0 admissible segons el parer de la Direccié facultativa, amb coneixement i
consentiment del Promotor, podra ser rebuda si escau; pero el contractista estara obligat a
conformar-se amb la rebaixa que la D.F. i el Promotor decideixin, excepte en cas en que el
contractista prefereixi demolir-la a la seva costa i refer-la conformement a les condicions del
contracte.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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5. DISPOSICIONS GENERALS.

5.1. Documentacid que defineix les obres i ordre de prelacid.

Les obres queden definides amb I'exposat en el present Documento n2 3, Plec de condicions, i els
altres documents que s'acompanyen, Pressupost, Planols i Memoria. En cas de contradiccié
entre Plec de condicions, Planols i Pressupost, prevaldra el que permeti la més correcta execucio
de I'obra i el millor funcionament de la instal-lacié, amb I'aprovacié de la D.F.

Abans de donar comencament a les obres, la Contracta consignara per escrit que la
documentacié aportada li resulta suficient per a la comprensié6 de la totalitat de I'obra
contractada o en cas contrari, sol-licitara els aclariments pertinents. Si al moment d'iniciar les
obres, no ha realitzat tal consignacio, ni ha sol-licitat aclariment, s'entendra que les mateixes no
son necessaries. El Contractista tindra responsabilitat en les conseqiéencies de qualsevol error que
pogués haver-se esmenat mitjangant una adequada revisio.

5.2. Llibres d'ordenis i assisténcies

El Constructor tindra sempre en I'oficina de I'obra i a la disposicié de la Direccio facultativa el
Llibre d'ordres i assisténcies al fet que fa referéncia el Decret d'11 de mar¢ d'1.971ialI'Ordre de 9
de juny d'1.971 amb la finalitat de donar compliment al que es disposa en els citats preceptes.
Aquest Llibre d'ordres i assisténcies sera proveit pel Director d'obra a l'inici de les obres
convenientment diligenciat, aquest llibre, s'obrira en la data de comprovacié del replanteig i es
tancara en la de recepcié definitiva.

Durant aquest lapse de temps estara a la disposicié de I'Adreca, que, quan escaigui, anotara en ell
les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva
signatura.

El Contractista estara també obligat a transcriure en aquest llibre, per si o per mitja del seu
Delegat quantes ordres o instruccions rebi per escrit de I'Adrega, i o signar, als efectes
procedents, l'oportd justificant de recepcid, sense perjudici de la necessitat d'una posterior
autoritzacié de tals transcripcions per I'Adrega, amb la seva signatura, en el llibre indicat.
Efectuada la recepcié definitiva, el "Llibre d'Ordenis" passara a poder de la Direccié facultativa, si
bé podra ser consultat a tot moment pel Contractista.

Aixi mateix, el Contractista esta obligat a donar a I'Adreca les facilitats necessaries per a la
recollida de les dades de tota classe que siguin necessaris perque I'Administracié pugui portar
correctament un "Llibre d'incidéncies de les obres", quan aixi ho decidis aquella.

5.3. Llibre d'incidéncies.

El Constructor tindra, sempre que sigui preceptiu, en |'oficina de I'obra i a la disposicié del
Coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra o de la Direccié facultativa,
el Llibre d'incidéncies al fet que fa referéncia I'article 13 del Reial decret 1627/1997, de 24
d'octubre. A aquest Llibre tindra accés la Direccid facultativa de I'obra, els contractistes,
subcontractistes i els treballadors autonoms, aixi com les persones o organs amb responsabilitats
en materia de prevencié en les empreses intervinents en d'obra, els.aepresentantssdels:vinos,
treballadors i els técnics dels organs especialitzats en matéria de ‘séguretat i salu?@ﬁéé@g%@f%e
les Administracions publiques competents. Efectuada una anotacié-en el Llibre d'incidéncies, el
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Coordinador en materia de seguretat i salut durant I'execucid de I'obra o la Direccid facultativa, si
aquell no fos necessari, remetra una copia a la Inspeccid de Treball i Seguretat Social en el termini
de vint-i-quatre hores i notificaran les anotacions al contractista afectat i als representants dels
treballadors d'aquest.

5.4. Cartells d'obra.

El Contractista estara obligat a col-locar al seu compte en les obres les inscripcions que acreditin la
seva execucio, i en particular els exigits per I'organisme contractant, disposant per a aixo dels
corresponents cartells enunciatius, d'acord a les instruccions que se li indiquin per I'organisme
contractant, i la D.F.

El Contractista no podra posar ni en l'obra ni en els terrenys ocupats per a l'execucié de la
mateixa, inscripcié alguna que tingui caracter de publicitat comercial.

5.5. Ordre d'execuci6 dels treballs.

El contractista estara obligat a presentar un programa de treballs. Aquest pla, una vegada aprovat
per I'Administracio, sera d'obligat compliment.

Aixi mateix, el contractista contreu I'obligacié d'executar les obres en aquells trossos assenyalats
que designi I'l.D., encara quan aixo suposi alteracid del programa de treballs.

El contractista podra donar a preu fet o subcontracte qualsevol part, pero amb la prévia
autoritzacié de la D.F. L'obra que el contractista pugues destajar no podra excedir del vint-i-cinc
per cent (25%) de l'import del Contracte, excepte autoritzacié expressa de la D. F. La D.F. esta
facultada per decidir I'exclusié d'un destajista, per no reunir les condicions precises per al
desenvolupament de l'activitat concreta segons el parer de la D.F. Comunicat aquesta decisio al
Contractista, aquest haura de prendre les mesures precises i immediates per a la rescissié del
destajo.

5.6. De I'execucid i inspeccio de les obres.

Queda ben entés i d'una manera general que les obres s'executaran d'acord amb les normes de la
bona construccid lliurement apreciades pel Director, el qual podra ordenar es practiquin les
exploracions que consideri pertinents quan sospiti I'existéncia de vicis ocults de construccié o
materials de qualitat deficient, sent de compte del contractista totes les despeses que aixo origini,
sense dret a indemnitzacié.

A qualsevol moment en que s'observin treballs efectuats que no estiguin d'acord amb I'establert
en el Projecte i instruccions complementaries o I'existéncia de materials emmagatzemats de
qualitat defectuosa segons les prescripcions d'aquests documents, encara que amb anterioritat
haguessin estat reconeguts sense observar tals deficiencies i fins i tot abonats en certificacions
parcials, el Director notificara al contractista la necessitat de demolir i reconstruir aquests treballs
defectuosos o retirar dels magatzems els materials rebutjats, tot la qual cosa es dura a terme pel
contractista sense dret a indemnitzacid alguna per aquest concepte i en el termini que li fixi el
Director.

5.7. Despeses varies.

L - r COLEGIQ DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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5.8. Assajos

Sera a carrec del Contractista, la realitzacié dels assajos fixats per I'Adreca de les Obres, fins a un
import total del 1% del valor de les obres, entenent-se exclosos d'aquest import el cost dels
assajos que haguessin de repetir-se al no ser favorables els assajos realitzats, i els que les partides
pressupostaries tenen expressament inclosos en la mateixa.

El Pla d'assajos s'ajustara a la normativa aplicable, i als punts 2.25 i 3.23 del present Plec de
condicions.

5.9. Modificacions al projecte.

El Director podra variar les dimensions indicades en els planols aixi com les disposicions de detalls
i encara alguns materials o sistemes constructius, sempre que amb aix0 resulti millorat el Projecte
i no sigui modificat en el substancial.

5.10. Obligacions generals i drets del Contractista.

El Constructor és I'agent que assumeix contractualment davant el Promotor, el compromis
d'executar amb mitjans humans i materials, propis i aliens, les obres o part de les mateixes, amb
subjeccié al projecte i al contracte. Les seves obligacions, d'acord amb l'article 11 de la Llei
38/1999, de 5 de novembre, d'ordenacio de I'edificacid, son les segiients:

. Executar l'obra amb subjeccid al projecte, a la legislacid aplicable i a les
instruccions del Director d'obra i del Director de I'execucid de I'obra, a fi d'aconseguir la
qualitat exigida en el projecte.

. Tenir la titulacid o capacitacié professional que habilita per al compliment de les
condicions exigibles per actuar com a Constructor.
o Designar al Cap d'obra que assumira la representacié técnica del Constructor en

la mateixa i que per la seva titulacié o experiencia, haura de tenir la capacitacié adequada
d'acord amb les caracteristiques i la complexitat de I'obra.

o Assignar a l'obra els mitjans humans i materials que per la seva importancia
requereixi.

o Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de
I'obra dins dels limits establerts en el contracte.

. Signar l'acta de replanteig, I'acta de recepcié de l'obra i altres documents
complementaris.

o Facilitar al director d'obra les dades necessaries per a l'elaboracié de la
documentacio de I'obra executada.

o Subscriure les garanties previstes en l'article19 de la Llei 38/1999, de 5 de

novembre, d'ordenacié de I'edificacid.

5.10.1. Document d'Estudi i analisi del projecte d'execucid:
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El Constructor abans de I'inici de I'obra sol-licitara del Promotor l'aportacié del document d'Estudi
i analisi del projecte d'execucid redactat per Técnic competent des de |'Optica de les seves
funcions professionals en I'execucié de I'obra.

5.10.2. Estudi de seguretat i salut o estudi basic de seguretat i salut en les obres:

El Constructor abans de l'inici de I'obra sol-licitara del Promotor, d'acord amb el Reial decret
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en
les obres en construccio, I'Estudi de seguretat i salut o Estudi basic de seguretat i salut en les
obres, segons es donin els suposits especificats en I'article 41. Aquest document haura d'haver
estat redactat per Técnic competent i el Constructor esta obligat a coneixer i donar compliment a
les previsions contingudes en aquest document.

5.10.3. Oficina en l'obra:

El Constructor habilitara en l'obra, sense perjudici del ja assenyalat en el punt 3.10, una oficina en
la qual existira taula o tauler adequat on puguin estendre's i consultar-se els planols. El
Constructor haura de tenir sempre en aquesta oficina una copia de tots els documents necessaris
per a la realitzacié de les obres:

) Projecte d'execucid facilitat pel Promotor.
. Llibre d'ordres i assistencies, facilitat pel director d'obra.
. Estudi de seguretat i salut o Estudi basic de seguretat i salut en les obres,

segons es donin els suposits especificats en l'article 41 del Reial decret 1627/1997, de 24
d'octubre, redactat per Tecnic competent i facilitat pel Promotor.

o Pla de seguretat i salut a disposicid permanent de la Direccio facultativa (article
7.5 del Reial decret 1627/1997).
o Llibre d'incidéncies, si escau i en compliment de l'article 13 del Reial decret

1627/1997. Aixi mateix tindra copia d'aquells documents exigibles per les disposicions
vigents durant la realitzacié de I'obra. Haura de també tenir exposat en l'obra de forma
visible I'avis previ que, d'acord amb I'article 18 del Reial decret 1627/1997, ha d'haver
efectuat el Promotor a l'autoritat laboral competent abans del comengament dels treballs.

5.10.4. Preséncia del Constructor en l'obra:

El Constructor per si, o per mitja dels seus facultatius, representants o encarregats, estara en
I'obra durant la jornada legal de treball i acompanyara a la Direccié facultativa de l'obra i al
Coordinador en materia de seguretat i salut durant |'execucié de I'obra, en les visites que facin a
I'obra, posant-se a la seva disposicié per a la practica dels reconeixements que considerin
necessaris, subministrant-los les dades precises per a la comprovacidé de mesuraments,
liguidacions i compliment de les mesures legals de seguretat i salut.

5.10.5. Representacio técnica del Constructor:

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

Tindra obligacié el Constructor de posar al capdavant del seu pérsonal i, pel Cs@HEEE)E E; T QUn
representant técnic legalment autoritzat les funcions del qual seran, d'acord a l'article 11 de Ia Llei
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38/1999, de 5 de novembre, d'ordenacié de I'edificacid, les d'assumir les funcions de Cap d'obra
pel que haura de tenir la capacitacié adequada d'acord amb les caracteristiques i complexitat de
I'obra. Realitzara la vigilancia necessaria perqué |'obra s'executi amb subjeccié al projecte, a la
llicencia, a la legislacid aplicable i a les instruccions del Director d'obra i del Director de I'execucié
de I'obra amb la finalitat d'aconseguir la qualitat prevista en el projecte. En aquest sentit haura de
vigilar els treballs i col-locacié d'encofrats, bastides, cimbras i altres mitjans auxiliars, complir les
instruccions de la Direccié facultativa, verificar els replantejos, els dibuixos de montea i altres
operacions tecniques, quan, sigui com anas la importancia de l'obra, el Constructor no anés
practic en les arts de la construccid i sempre que, per qualsevol causa, la Direccié facultativa ho
estimés oportd. Aixi mateix els materials fabricats en taller del material que sigui, hauran de
portar garantia de fabricacid i de la destinacié que se'ls determina, satisfent en tot I'especificat en
les disposicions vigents al moment de la seva utilitzacié en obra, sent el Constructor responsable
dels accidents que ocorrin per incompliment d'aquesta disposicié, o per no prendre les degudes
precaucions.

En compliment del deure prevencid de riscos laborals, el Constructor designara a un o a diversos
treballadors per ocupar-se d'aquesta activitat (servei de prevencid) o concertara aquest servei
amb una entitat especialitzada aliena a I'empresa (article 30 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre,
de prevencié de riscos laborals). En empreses de construccié de menys de 6 treballadors podra
assumir les funcions de prevencio el propi Constructor.

5.11. Obligacions especifiques i responsabilitats del Constructor i Subcontractistes

5.11.1. Obligacions especifiques del Constructor i subcontractistes en matéria de
seguretat i salut en les obres:

De conformitat amb I'article 11.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, el Constructor i els
subcontractistes estaran obligats a:

e Aplicar els principis de I'accié preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei 31/1995, de 8
de novembre, de prevencié de riscos laborals i en particular en desenvolupar les tasques o
activitats indicades en I'article 10 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre.

e Complir i fer complir al seu personal I'establert en el Pla de seguretat i salut al que es refereix
|'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre.

e Complir la normativa en matéria de prevencioé de riscos laborals, tenint en compte, si escau,
les obligacions sobre coordinacid d'activitats empresarials previstes en |'article 24 de la Llei de
prevencid de riscos laborals, aixi com complir les disposicions minimes establertes en I'annex
IV del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, durant I'execucié de |'obra.

e Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autdonoms sobre totes les
mesures que hagin d'adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i salut en I'obra.

e Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de seguretat i de
salut durant I'execucié de |'obra o, si escau, de la Direccié facultativa.

5.11.2. Responsabilitats del Constructor i dels subcontractistes:
v COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
. . . > CANALES Y PUERTO
De conformitat amb I'article 11.2 del Reial decret 1627/1997, de 24d'octubre, el Construgter i els

subcontractistes seran responsables de I'execucid correcta de les mesures preventives fixades en -
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el Pla de seguretat i salut quant a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si
escau, als treballadors autonoms per ells contractats. A més, el Constructor i els subcontractistes
respondran solidariament de les conseqliéncies que es derivin de l'incompliment de les mesures
previstes en el Pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevencié de riscos laborals.

5.11.3. Responsabilitats especifiques del Constructor:

De conformitat amb l'article17.6 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenacid de I'edificacio,
el Constructor respondra directament dels danys materials causats en I'obra per vicis o defectes
derivats de la impericia, falta de capacitat professional o tecnica, negligéncia o incompliment de
les obligacions atribuides al Cap d'obra i altres persones fisiques o juridiques que d'ell depenguin.
Quan el Constructor subcontracti amb altres persones fisiques o juridiques I'execucié de
determinades parts o instal-lacions de I'obra, sera directament responsable dels danys materials
per vicis o defectes de la seva execucid. Aixi mateix el Constructor respondra directament dels
danys materials causats a I'edifici per les deficiencies dels productes de construccié adquirits o
acceptats per ell.

5.12. Del Técnic de grau mitja competent director de I'execucié de I'obra.

El Tecnic de grau mitja competent director de I'execucid de I'obra. és I'agent que, formant part de
la Direccié facultativa, assumeix la funcié tecnica de dirigir I'execucid material de I'obra i de
controlar qualitativa i quantitativament la construccié i la qualitat de I'edificat. S6n obligacions del
mateix, les segilients:

e Estar en possessido de la titulacio academica i professional habilitante i complir les
condicions exigibles per a I'exercici de la professié. En cas de persones juridiques, designar
al técnic director de I'execucié de I'obra que tingui la titulacié professional habilitante.

e Verificar la recepcid en obra dels productes de construccié, ordenant la realitzacid
d'assajos i proves precises.

e Dirigir I'execucié material de I'obra, comprovant els replantejos, els materials, la correcta
execucio i disposicié dels elements constructius i de les instal-lacions, d'acord amb el
projecte i amb les instruccions de I'Arquitecte director d'obra.

e Consignar en el Llibre d'ordres i assistencies les instruccions precises.

e Subscriure I'acta de replanteig o de comencament d'obra i el certificat final d'obra, aixi
com elaborar i subscriure les certificacions parcials i la liquidacid final de les unitats d'obra
executades.

e Col-laborar amb els restants agents en I'elaboraci6 de la documentacié de I'obra
executada, aportant els resultats del control realitzat.

El Tecnic de grau mitja competent director de I'execucié de I'obra sera nomenat pel Promotor
amb la conformitat del Técnic Superior director d'obra i haura de coneixer tots els documents del

EGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS

. s . . T " COLEG
projecte. El Tecnic de grau mitja competent director de I'execuci¢) de Io%ra ve-pbligat a visitar
I'obra totes les vegades necessaries per assegurar l'eficacia de'la seva vigilanciaBilinspeccio,
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realitzant en ella totes les funcions inherents al seu carrec i informant al Tecnic Superior director
d'obra de qualsevol anomalia que observés en I'obra i de qualsevol detall que aquell hagi de
coneixer, adonant-li, almenys setmanalment, de I'estat de I'obra. L'Arquitecte i I.C.C.P directors
d'obra podra al seu judici variar la freqiiencia d'aquestes notificacions donant ordre en aquest
sentit al Técnic de grau mitja competent director de |'execucié de I'obra

El Técnic de grau mitja competent director de I'execucid de I'obra vetllara de manera especial
perque tot el que s'utilitzi en I'obra reuneixi les condicions minimes que figuren en els Plecs
referenciats en el punt 2.1. del present Plec de condicions Particular aixi com altres documents
del Projecte.

El Técnic de grau mitja competent director de I'execucié de I'obra ve obligat a complir amb totes
aquelles determinacions de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencid de riscos laborals i
del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, especialment aquelles derivades de I'article 9 i 12
quan desenvolupi les funcions de Coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de
I'obra.

El Tecnic de grau mitja competent director de I'execucid de I'obra complira aquelles obligacions
de control de la qualitat de I'edificacié que es deriven de les lleis i decrets referenciats en el punt
2.1., documentant els resultats obtinguts i transcrivint obligatoriament al Llibre d'ordres i
assistencies de I'obra les conclusions i decisions que es derivin de la seva analisi.

5.13. Del Director de I'Obra.

El director d'obra és l'agent que, formant part de la direccié facultativa, dirigeix el
desenvolupament de I'obra en els aspectes técnics, estétics, urbanistics i mitja-ambientals, de
conformitat amb el projecte que la defineix, la llicencia d'obra i altres autoritzacions preceptives i
les condicions del contracte, amb I'objecte d'assegurar la seva adequacio per fi proposat. Sén
obligacions del director d'obra les seglients:

e Estar en possessio de la titulacid academica i professional habilitante i complir les condicions
exigibles per a I'exercici de la professié. En cas de persones juridiques, designar al tecnic director
d'obra que tingui la titulacié professional habilitante.

e Verificar el replanteig i I'adequacié de la fonamentacié i de l'estructura projectada a les
caracteristiques geotécnicas del terreny.

e Resoldre les contingéncies que es produeixin en l'obra i consignar en el Llibre d'ordres i
assistencies les instruccions precises per a la correcta interpretacio del projecte.

e Elaborar, a requeriment del Promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del
projecte que vengen exigides per la marxa de I'obra sempre que les mateixes s'adaptin a les
disposicions normatives contemplades i observades en la redaccid del projecte.

e Subscriure I'acta de replanteig o de comengament d'obra i el certificat final d'obra, aixi com
conformar les certificacions parcials i la liquidacio final de les unitats d'obra executades, amb els
visats que si escau anessin preceptius.

e Elaborar i subscriure la documentacio de I'obra executada per lliurar-la al Promotor, amb els
visats que si escau anessin preceptius.

e Les relacionades a l'apartat 2.a de l'article 13 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre,

d'ordenacié de l'edificacio, en aquells casos en els quals el dlrector d’ebra’Pel\director-deMINOS,
CANALES Y PUERTOS.

I'execucio de I'obra sigui el mateix professional. BALEARES
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A més de totes les facultats particulars que corresponen I'Arquitecte director d'obra, expressades
anteriorment, podra també, amb causa justificada, recusar al Constructor si considera que
adoptar aquesta resolucié és util i necessari per a la deguda marxa de I'obra.

5.14. Treballs no estipulats expressament en el plec de condicions.:

Es obligacié del Constructor I'executar quan sigui necessari per a la bona construccié i aspecte de
les obres, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretacié, ho disposi la Direccié
facultativa i dins dels limits de possibilitats per a cada tipus d'execucio.

5.15. Treballs Interpretacions, aclariments i modificacions dels doc. del projecte:

La interpretacié del projecte correspon al Director d'obra. Quantes dubtes tingui el Constructor en
la interpretacié dels planols i altres documents del projecte haura d'aclarir-les abans de
I'adjudicacié i/o realitzacid de les obres, en la intel-ligéncia que les presentades posteriorment
seran resoltes per I'Arquitecte director d'obra, sent responsabilitat del Constructor no haver pres
aquesta precaucio.

5.16. Reclamacions contra les ordres del director de I'obra:

Les reclamacions que el Constructor vulgui fer contra les ordres del Director d'obra només podra
presentar-les, a través del mateix, davant el Promotor si sén d'ordre economic. Contra
disposicions d'ordre técnic o facultatiu del Director d'obra no s'admetra reclamacié alguna,
podent el Constructor salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportd, mitjancant exposicié
raonada dirigida al Director d'obra, el quin podra limitar la seva contestacid al justificant de
recepcid, que en tot cas sera obligatori en aquestes circumstancies.

5.17. Recusaciones:

La Direccié facultativa de l'obra podra recusar a un o diversos productors de l'empresa o
subcontractistes de la mateixa per considerar-li incapaces, obligant-se el Constructor a
reemplacar a aquests productors o subcontractistes per uns altres de provada capacitat.

El Constructor no podra recusar a cap persona de la Direccid facultativa, ni sol-licitar del Promotor
que es designin altres facultatius per als reconeixements i mesuraments. Quan sigui perjudicat
amb els resultats d'aquests procedira d'acord amb I'estipulat a I'apartat precedent, pero sense
que per agquesta causa pugui interrompre's ni pertorbar-se la marxa dels treballs.

5.18. Emmagatzematge i apilament de materials.

El contractista haura d'instal-lar en I'obra i pel seu compte els magatzems precisos per assegurar
la conservacio dels materials, evitant la seva destruccio o deterioracid, emplenant sobre el mateix
el que la D.F. li assenyali.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS

CANALES Y PUERTOS
BALEARES
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5.19. Treballs en aigua i esgotament.

El contractista no podra al-legar cap perjudici ni augment de cap classe per execucié d'obres i
excavacions en terreny mullat, o baix nivell freatic, doncs ja s'ha tingut en compte aquesta
circumstancia en fer la composicio del preu.

Tots els esgotaments que hagin d'executar-se durant el periode d'execucid i termini de garantia,
bé siguin realitzats manualment o bé per mitjans mecanics, seran de compte del contractista.

5.20. Reposicid de serveis i demas obres accessories.

El contractista estara obligat a executar tota la reposicié de serveis i altres obres accessories com
a connexions d'escomeses, absorbederos, etc., sent-li Unicament d'abonament i als preus que
para aquestes unitats figuren en el Quadre de preus n?l1, les que, segons el parer del Director
siguin conseqliencia obligada de I'execucid de les obres del projecte contractat.

Totes les restants operacions de trencament, avaries o reparacions dels diversos serveis publics o
particulars, les tindra aixi mateix que realitzar el contractista, pero pel seu compte exclusiu, sense
dret a abonament de quantitat alguna.

5.21. Segur de responsabilitat civil.

El contractista abans d'iniciar I'execucié de les obres, haura de contractar al seu carrec un segur
contra tot dany, pérdua o lesié que pugui produir-se a qualsevol béns o a qualsevol persona a
causa de I'execucié de les obres o en el compliment.

5.22. Planol asbuilt de I'obra realitzada.

La Contracta ha d'anar lliurant a mesura que s'avancin les obres planol asbuilt de les obres
realitzades, tant en planta com en perfil de la realitat de I'obra executada. amb indicacié
profunditats en cas de serveis, en fitxer autocad, considerant-se aquests treballs inclosos en els
costos indirectes de I'obra. Al final de I'obra es lliurara planols complets georeferenciados en
fitxer digitals de tots els elements en qué s'ha actuat. Aquests planols es lliuraran en format paper
i digital, i estaran signats per la Contracta i hauran de rebre el vistiplau de la Direccié facultativa.

5.23. Termini d'execucid.

El termini d'execucié es fixa en quatre (4) mesos des de I'endema a la signatura de l'acta de
replanteig, préviament s'haura aprovat el Pla de Seguretat i Salut.

5.24. Peticid per a |'expedicié de certificat de terminacié d'obres.

: COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
. , , ) icara 2BV JRUERTOR

Trenta dies com a minim abans d'acabar-se les obres el Constructaricomunicara a otor,iala

Direccié facultativa la proximitat de la seva terminacid, perque aquest ultim assenyali la data per a
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I'expedicié del certificat de terminacié d'obres als efectes pertinents i ho notifiqui per escrit al
Promotor perqué conjuntament amb el Constructor, en preséncia de la Direccié facultativa,
subscriguin I'acta de recepcio de I'obra segons el previst en Llei.

5.25. Mesurament definitiu dels treballs:

Préviament a la data de terminacié de I'obra, acreditada en el certificat final d'obra, es procedira
immediatament pel Tecnic de grau mitja director de I'execucié de I'obra Arquitecte Técnic al seu
mesurament general i definitiva amb precisa assistencia del Constructor o del Cap d'obra que ha
assumit, la representacié técnica del mateix. Serviran de base per al mesurament les dades del
replanteig general, les dades dels replantejos parcials que hagués exigit el curs dels treballs, els de
xarxes i altres parts ocultes de les obres preses durant I'execucié dels treballs i autoritzats amb la
signatura del Constructor el conforme del Tecnic de grau mitja director de I'execucio de I'obraii el
V1B1 de I'Arquitecte i I.C.C.P directors d'obra, el mesurament que es dugui a terme de les parts
descobertes de les obres de fabrica i accessoris en general les que convinguin al procediment
consignat en els mesuraments de la contracta per decidir el nombre d'unitats d'obra de cada
classe executada, d'acord amb el present Pliego i altre en ell referenciats.

5.26. Recepcid de I'obra.

La recepcio de I'obra és I'acte pel qual el Constructor, una vegada conclosa aquesta, fa lliurament
de la mateixa al Promotor i és acceptada per aquest. Podra realitzar-se amb o sense reserves i
haura d'abastar la totalitat de I'obra o fases completes i acabades de la mateixa, quan aixi s'acordi
per les parts. Haura de consignar-se en un acta, estesa per cuadriplicado i signada pel Constructor
de I'obra i el Promotor, aixi com, si escau, a I'efecte del seu coneixement, sense que aixo impliqui
conformitat amb I'expressat en la mateixa, amb la signatura de I'Arquitecte i I.C.C.P directors
d'obra i dels Técnics de Grau Mitja de I'execucié de I'obra. A aquesta acta, en compliment de
I'article 6.2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenacié de l'edificacié, s'adjuntara el
certificat final d'obra subscrit pel director d'obra i el Técnic de grau mitja de I'execucié de I'obra i
en ella, el Constructor i el Promotor, faran constar:

e Les parts que intervenen.

¢ La data del certificat final de la totalitat de I'obra o de la fase completa i acabada de la
mateixa.

e El cost final de I'execucié material de I'obra.

e La declaracio de la recepcid de I'obra amb o sense reserves, especificant, si escau, aquestes de
manera objectiva, i el termini en que hauran de quedar esmenats els defectes observats.

e Les garanties que, si escau, s'exigeixin al Constructor per assegurar les seves responsabilitats.

La recepcid de I'obra, excepte pacte exprés en contrari, tindra lloc dins dels trenta dies seglients a
la data de la seva terminacié, acreditada en el certificat final d'obra, termini que s'explicara a
partir de la notificacié efectuada per escrit al Promotor. Transcorregut aquest termini sense que
el Promotor hagi manifestat reserves o rebuig motivat per escrit la recepcio s'entendra tacitament

produida. ' COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

¥

W CANALES Y PUERTOS
BALEARES
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Si el Promotor rebutgés la recepcio de I'obra, ja sigui per no trobar-se aquesta acabada o per no
adequar-se a les condicions contractuals, les causes hauran de motivar-se i quedar recollides per
escrit en l'acta que, en aquest cas, es considerara com a acta provisional d'obra. Aquesta acta
provisional d'obra s'estendra per cuadriplicado i haura d'estar signada pel Constructor de I'obra i
el Promotor, aixi com, a l'efecte del seu coneixement, sense que aixd impliqui conformitat amb les
causes indicades en la mateixa, amb la signatura de la Direccio facultativa de I'obra. En ella haura
de fixar-se un nou termini per efectuar la recepcié definitiva de I'obra. Transcorregut el mateix i
una vegada esmenades pel Constructor les causes del rebuig, es fara constar en un acta aparti,
subscrita pels signants de la recepcid provisional, donant I'obra per definitivament recepcionada.
Aquesta recepcié també s'entendra tacitament produida, excepte pacte exprés, si el Promotor,
transcorreguts trenta dies de la fi del termini indicat en I'acta de recepcié provisional.

El contractista es compromet a lliurar les autoritzacions de posada en servei que han d'expedir els
organismes o0 empreses concessionaries de serveis, referides a les seves instal-lacions.

5.27. Conservacio de les obres rebudes provisionalment.

Les despeses de conservacié durant el termini existent entre el fixat en el certificat final d'obra i el
moment de subscriure |'acta de recepcid o el compres entre la recepcid provisional i la definitiva
seran a carrec del Constructor. Si I'obra anés ocupada o utilitzada abans de la recepcié definitiva,
la guarderia, neteja i les reparacions causades per I'Us seran a carrec del Promotor i les
reparacions per vicis d'obra o defectes en les instal-lacions a carrec del Constructor. En cas de
dubte sera jutge inapel-lable el director d'obra, sense que contra la seva resolucié quedi ulterior
recurs.

5.28. Inici dels terminis de responsabilitat i de garantia.

El comput dels terminis de responsabilitat i garantia establerts en Llei s'inicien, a partir de la data
en que se subscrigui I'acta de recepcid, o quan s'entengui aquesta tacitament produida.

Palma, setembre de 2.016.
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Presupuesto parcial n2 1 Movimiento de Tierras

Ne Ud Descripcion Medicion
11 M2. desmontaje pared marge 1 caras, con acopio piedras y demas material reutilizable, andamiaje
preciso, y limpieza y carga y transporte a gestor de residuos autorizado de elementos no
reutilizables.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

marge frontal 1 30,00 2,85 85,500
85,500 85,500
Total m2. ......: 85,500
1.2 M3 excavacion de cata en localizacion de servicios, manual o mecanica en cualquier tipo de
terreno, incluso roca, a cualquier profundidad y de cualquier forma de realizarse, salvando los
servicios existentes, con salvaguardia de estos, incluso entibacion y drenaje si fuera
necesario, con limpieza de fondo, y rasanteo del mismo, con transporte a vertedero productos
sobrantes, incluso canon vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
conexion potable 1 1,50 1,00 1,50 2,250
zona cogida fuentes 3 1,00 1,00 1,50 4,500
conexion llegada 1 1,50 1,00 1,50 2,250

9,000 9,000
Total m? ......: 9,000
1.3 M2  desbroce y limpieza manual de terreno , incluso recorte y/o arranque vegetacion, tacones que
fuera necesario para traza, transporte hasta lugar de carga con medios mecanicos, carga,
carga sobre camion y transporte a vertedero, incluyendo canon gestor de residuos
autorizado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,00 12,00 360,000
360,000 360,000
Total m? ......: 360,000
14 M3. excavacion cajeado terreno ripable con retroexcavadora, con existencia de bolos, a cualquier
profundidad, incluso entibacion y drenaje si fuera necesario, con salvaguardia de los servicios
afectados limpieza de fondo, y rasanteo del mismo, a trozos parciales de deposito, segun
sefale la D.F. (max 3 partes).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 28,00 24,00 672,000
672,000 672,000
Total m3. ......: 672,000
15 M3. exc. en cajeado. con necesidad picadora, roca dura. a cualquier profundidad, incluso
entibacion y drenaje si fuera necesario, con salvaguardia de los servicios afectados por
cajeado, limpieza de fondo, y rasanteo del mismo,a trozos parciales de depodsito, segun senale
la D.F. (max 3 partes).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 28,00 24,00 672,000
672,000 672,000
Total m3. ......: 672,000
1.6 M3. cargay transporte a lugar de acopio, y seleccion para posterior
uso o rechazo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
excavacion 1 28,00 48,00 1.344,000
1.344,000 1.344,000
Total m3. ......: 1.344,000
1.7 M3. relleno de zanjas con material seleccionado, procedente de la propia excavacion, de
préstamos, de revalorizacion y fresado, segun nomenclatura del P.G.3. en zanjas, incluso
suministro, transporte, extension y compactacion en tongadas <= 30 cms., compactadas al
95% del P.M., incluso aporte de agua preciso.

Uds. Largo Ancho CQAIt® |0 DE INPargiaROS DESubtotal s,
trasera 1 28,00 1,00 ¥ 4,80 “ANAZ4H0UERTOS
delantera 1 28,00 1,00 2,35 658005
|aterales 2 6,55 1,00 [xpéeﬁ(gwiﬂ Fecha

263,080 263, QEE’M
8762/ rotabme. ......: 263,0802016
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Presupuesto parcial n2 2 Deposito obra civil

Ne Ud Descripcion Medicion
21 M3. machaca en formacion bancada, suministrada, colocada, rasanteada y nivelada, con p.p. de
medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
nivelacién fondo deposito 1 23,40 6,75 0,15 23,693
23,693 23,693
Total m3. ......: 23,693
2.2 M3.  hormigon de limpieza, extendido sobre rasante nivelada fondo excavacién, previo ferrallado y
vertido hormigon estructural,espesor medio el sefialado en medicion adjunta.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
nivelacién fondo depésito 1 23,20 6,55 0,30 45,588
45,588 45,588
Total m3. ......: 45,588
2.3 M2. encofrado calidad no vista, en cimientos, etc..
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
solera deposito 2 22,80 0,50 22,800
4 6,15 0,50 12,300
35,100 35,100
Total m2. ......: 35,100
2.4 M2, ferrallado con B-500 S, incluso suministro, ferrallado y colocacion, con p.p. de retales, con
suministro y colocacion de separadores de PVC., segun EHE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 mallazos @ 12 20x20 arriba y 1 22,80 6,15 10,70 1.500,354
abajo (incluso solapes 10768
kgs/m?)
caballetes y solapes. 1 150,00 150,000
PAREDES
périmetro eje medio 1 médulo
=30,2x 2 caras= 60,4 x2
modulos=120,8 ml
paredes sale intermedia 2 x
2,2=4,4 x 2 caras=8,80 m|
armado vertical
arranques @ 12/10 10 129,60 1,50 0,89 1.730,160
10+50+30+50+10=1,50
refuerzos verticales @ 12/20cms, 5 129,60 2,50 0,89 1.441,800
de 2,50 metros
verticales @ 12/20cms, de 4,10 5 129,60 4,10 0,89  2.364,552
metros
barras horizotales @ 10/15 ambas 54 129,60 0,62 4.339,008
caras (400 m/.15=27 barras x 2
caras=54 barras)
esquinas refuerzo en 4 esquinas 2 432 4,00 0,62 1.071,360
modulos 2 caras & 10/20
retales, empalmes 1 499,99 499,990
13.097,224  13.097,224
Total m2. ......:. 13.097,224
25 MI. suministro y colocacion junta construccion con perfil Sika Water Swebber o similar, incluso
claveteado preciso para sujeccion de la junta, completamente finalizado
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
périmetros depositos 4 5,45 21,800
4 9,80 39,200
2 13,45 26,900
87,900 87,900
Total ml. ......: 87,900
, y CﬁL GIO DE INGEN|EROS DE CAMINOS,
2.6 M3, HA-30/B/15/IV, colocado en losa solera, con geometria planos adjunios, ferrallado y-encofrado, - rg

aparte, con suministro hormigén, vertido, vibrado, curado y desencofrado, acabado superficiak -
regleado segun niveles fijados en planos..
Uds. Largo Ancho EXpaRigTe Parcial Subfotar

losa solera dep6sito 1 22,80 6,15 42,066 PALMA
8762)/’51?/61 (Continda...) 13/10/2016
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Presupuesto parcial n2 2 Deposito obra civil

Ne Ud Descripcion Medicion
2.6 M3. HA-30/B/15/IV, en losa solera, encofrat y ferralla apart. (Continuacién...)
suplemento perimetral zapatas 2 22,80 1,00 0,30 13,680
2 6,15 1,00 0,30 3,690
59,436 59,436
Total m3. ......: 59,436
2.7 M2. encofrado en paramentos vistos, utilizando PERI o similar, medicion por m2 encofrado
construido , incluso espadas, pasantes para espadas, con alquiler, colocacion, aplomado,
retirada de espadines, retirada de PERIS, y sellado de pasantes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
paredes 2 22,40 3,65 163,520
2 22,40 3,75 168,000
4 5,15 3,70 76,220
407,740 407,740
Total m2. ......: 407,740
2.8 M3.  HA-30/B/15/IV, colocado en losas, estribos, muros, con geometria planos adjuntos, ferrallado y
encofrado aparte, con suministro hormigon, vertido, vibrado, curado y desencofrado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
paredes 1 22,40 0,30 3,65 24,528
1 22,40 0,30 3,75 25,200
4 5,75 0,30 3,70 25,530
75,258 75,258
Total m3. ......: 75,258
2.9 M2. forjado de placa alveolar para s.c. 1.000 daN/m? + c.m 100 daN/m2 I< 10mts., con capa
compresion de espesor el sefalado por la casa suministradora de hormigéon HA-25/B/15/llb,
incluso parte proporcional de negativos precisos a sefalar por casa suministradora de forjado,
y colocacion en todo su area de mallazo ME 20x20 A 6-6 B500T 5x2 UNE 36092:96., formacion
de zunchos perimetrales,con encofrado, apuntalamiento incluso armado, vertido hormigon,
curado, desencofrado cumplimentando todos los elementos la EHE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
techo deposito 1 22,60 6,80 153,680
153,680 153,680
Total m2. ......: 153,680
2.10 M2. formacion de pendientes con un promedio de 15 cms. de hormigon aireado celular, capa
mortero de proteccion de 4 cms. de espesor y suministro y colocaciéon de lamina bituminosa
modificada con EBE para la impermebilizacion de cubiertas con un grosor de menbran
estireno - butadieno - estireno >= 5 mm., y acabado pizarrita contra la radiacion U.V., con
certificado de homologacidn, apta para colocar en cubierta sin proteccion, sobre ella, color
verde, incluso suministro, y colocacion, totalmente finalizada incluso p.p. de encuentros a las
gargolas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
techo deposito 1 22,60 6,80 153,680
153,680 153,680
Total m2. ......: 153,680
2.11 MI. formacidé mitja canya a trobada parets i fons, amb @ 400 mm., amb cos de morter de ciment, i
recobriment superior SIKA TOP 107 o similar.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
paredes/fondo 4 9,50 38,000
4 5,15 20,600
58,600 58,600
Total ml. ......: 58,600
2.12 M2, de enfoscado maestreado y revoco fratasado en paramentos verticales u horizontales
interiores, espesor 2-3 cms., incluso aditivo hidréfugo, apto para agua potable, tipo sika top
107 SEAL o similar. Si los encofrados en la pared se sujetan con espadas pasantes, sus
huecos se sellaran previo a enfoscado con productos |mpermeablIlzantesG@b(ﬁﬁ%ﬁé?ﬁ)bﬁfEiﬂiﬁoS DE CAMINOS,
para la utilizacion en depositos de agua potable. CANALES Y PUERTOS
Uds. Largo Ancho Alto %%QIQ o Subtotal
solera 2 9,50 5,15 Expediente 97,850 Fecha
paredes depdsito 4 9,50 3,75 410 584,250 PALMA
4 5,15 3,65 376402 /61308,279 - 13/10/2016
(Continua...)
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Presupuesto parcial n2 2 Deposito obra civil

Ne Ud Descripcion Medicion
212 M2. enfoscado+revoco+aditivo hidrof. (Continuacién...)
- media cana -1 58,60 0,30 -17,580
972,799 972,799
Total m2. ......: 972,799
2.13 M2. enfoscado maestreado y revoco fratasado con mortero de c.p. y arena 1:4 en paramentos
exteriores o interiores incluso andamiaje.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
interior caseta valvulas 2 5,15 3,70 38,110
2 2,20 3,70 16,280
54,390 54,390
Total m2, ......: 54,390
214 Ud. Hueco aireacion en depdsitos 50x30 cms, constituida por lamas galvanizadas a exterior y malla
antiinsectos galvanizada a interior, incluso marcos de ajuste a paredes depdsito, con parte
proporcional de suministro y colocacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
paredes laterales a calle 6 6,000
paredes laterales 8 8,000
14,000 14,000
Total ud. ......: 14,000
2.15 M2. de pared de marge con piedra caliza, espesor medio 20 cms., juntas < 3 cms., dimension
piedra > 15 cms., proporcion ancho/largo > 0,50, 1 cara vista, colocada sobre paredes deposito
o caseta, o bien en formacion de pared de marge tradicional, incluye en este caso el relleno de
reble preciso, incluso medios auxiliares de colocacién, mortero, hormigon relleno , andamiaje,
etc, y pequeio material.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
fachada 1 22,80 2,83 64,524
laterales 2 2,00 1,50 6,000
70,524 70,524
Total m2. ......: 70,524
2.16 MI. de encadenado de pared de marge con piedra caliza, espesor medio 20 cms., juntas < 3 cms.,
dimension piedra > 15 cms., proporcion ancho/largo > 0,50, con tallado de bordes vistos previo
a su colocacion, colocacion tomada con mortero u HM-20/B/40/l, incluso medios auxiliares de
colocacion , andamiaje, etc, y pequeio material.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 26,80 26,800
26,800 26,800
Total ml. ......: 26,800
217 Ud. arqueta dimensions planta lliures 100x60, fosa de grafit esferoidal, tapa i marc acer inoxidable,
amb tapa en U, 100x60 o similar, amb recrescut parets segons detalls planols, 20 cms. damunt
nivell acabat sostre diposit, formigo HM-20/B/20/l, espessor 20 cms,fins i tot encofrat,
subministrament tapa i marc i col-locacid, totalment finalitzada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
depositos nuevos
sobre poceta salida 2 2,000
en zona llegada agua 2 2,000
4,000 4,000
Total ud. ......: 4,000
2.18 MI. barana recta de tub de ferro 100 cms. d'altura, passamans 50x20, barra inferior 40x20 i barrots
16 mm
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
deposito lateral frontal 1 22,80 22,800
laterales 2 3,00 6,000
v COLEGIO DE IN28:800:05 DE @8/800s,
W ES Y PUERTOS,
Total'mi, ... ' """28,800
2.19 Ud. pate tipo sugar o similar, incluso suministro y colocacion. Expediente Fecha
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtetaly A
8762/PR/61 13/10/2016
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Presupuesto parcial n2 2 Deposito obra civil

Ne Ud Descripcion Medicion
en zona de dos compuertas 28 28,000
acceso a deposito/ 30 cms.
28,000 28,000
Total ud. ......: 28,000
2.20 MI. pieza goterdn suministrada y colocada
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
gargolas 1 22,80 22,800
22,800 22,800
Total ml. ......: 22,800
A COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
}) CANALES Y PUERTOS.
. BALEARES
Expediente Fecha
PALMA
8762/PR/61 13/10/2016
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Presupuesto parcial n? 3 Deposito instalaciones

Ne Ud Descripcion Medicion
3.1 Ud. puerta galvanizada tipo persiana de 2,00x2,10, incluso herrajes y cerradura GESA num 4.
suministrada y colocada.,
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
caseta 1 1,000
1,000 1,000
Total ud. ......: 1,000
3.2 Ud. Instalaciéon eléctrica caseta, para 3 puntos luz y tres enchufes, incluido puntos de luz,
enchufes, conexionado para bomba dosificadora de cloro, conexionados a boyas y a demas
elementos auxiliares. P/A distribucion alimentacion, a base de conductores de cable
unipolar de 15y 25 mm2, respectivamente y 750 V de aislamiento, con p.p. de proteccion y
cajas, se incluye subcuadro de distribucion, luminarias, tomas de corriente, bornes
sujecciones, accesorios y montaje.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud. ......: 1,000
3.3 Ud. quadre general de la instal-lacio de les caracteristiques descrites en la memoria
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud. ......: 1,000
3.4 Ud. clorador en continu, inclou bomba de presa de conduccio de sortida, mesurador PPM de Cl i
control de PH a l'aigua, dosificador, bomba injeccié de Cl, segons nivell de PPM, distribucio
d'aquest Cl mitjancant canonada perforada @ 40 mm., perforada /40 cms., subjectada en paret
diposit 10 cms. sobre NMA., cobrint tota la L oposada a la sortida de I'aigua, fins i tot elements
de subjeccio a paret en acer galvanitzat, amb subministrament i col-locacié
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
diposits 2 2,000
2,000 2,000
Total ud. ......: 2,000
3.5 MI. tuberia P.E.A.D.g 140 mm. 16 at. presion trabajo a 10°C, PE 100, p=80, segun normas
UNE,union mediante juntas manquito, incluso suministro, extendido, uniones y pruebas de
estanqueidad y presion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
de entrada por fondo hasta arriba 1 9,00 9,000
vertidos laterales 1 22,40 22,400
31,400 31,400
Total ml. ......: 31,400
3.6 MI. tuberia P.E.A.D.g 160 mm. 16 at. presion trabajo a 10°C, PE 100, p=80, segun normas
UNE,union mediante juntas manquito, incluso suministro, con parte proporcional de
suministro y montaje de codos y T precisos segun planos en camara de vavulas, suministrado,
colcado, uniones ejecutadas y y pruebas de estanqueidad y presion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
salida 1 5,00 5,000
desague 1 22,00 22,000
27,000 27,000
Total ml. ......: 27,000
3.7 Ud. carrete de pasa muros, muros e=300 mm., @ 160 mm., con brida en interior depdsito, y brida
mecanizada para unidon bridas polietileno de acero inoxidable, con dos bridas estanqueidad
preparadas para embutir en el grueso del muro, y union bridada exterior PN 16, para atornillar
a conjunto tuberias salida, desagiie previstas, colocado y hormigonado en pared.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 1 COLEGIO DE INGEHgROS DE CAMINCS,
) UERTOS
A0S 4,000
[xpemgw?gal ud— 1’9{98
PALMA
8762/PR/61 13/10/2016
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Presupuesto parcial n? 3 Deposito instalaciones
Ne Ud Descripcion Medicion

3.8 Ud. "valvula comporta DN 150 mm., tipus BELGICAST BV-05-47, cos,tapa i tancament en fosa
nodular GGG-50, revestida interior i exteriorment de NBR, amb volant de '""cuadradillo
nodular"" GGG-50, tancament elastic, o similar, amb brides trepades segons ISO 2531 o BS EN
1092-2EN 558, brida ""loca"" enganxades a polietileé per a acoblament manguito, o a fosa @
150mm. electrosoldable, PN 16 atm., amb recobriment Eposxy aplicat interior i exteriorment
amb pols de poliamida Epoxy aplicat electroestaticamente (RAL 5015 Epoxy blava aigua
potable, RAL 3000, epoxy vermell, aigua regenerada), fins i tot subministrament, col-locacio i

proves.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
sortida i desglias 4 4,000
llegada agua 2 2,000
6,000 6,000
Total ud. ......: 6,000
3.9 M2, tramex PRFV 30-30 mm h=30 mm. de resinas de poliester isoftalicas reforzadas confibra de

vidrio con dimensiones 30x30x30 mm., incluso parte proporcional de marco de angular
perimetral y estructura soporte, y parte proporcional de peldafieado de acceso del mismo
material, con acabado lacrimado antideslizante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
caseta 1 5,15 2,20 11,330
11,330 11,330
Total m2. ......: 11,330
3.10 Ut. element fusa per connexio @ FC 125-150 o PEAD @ 160 a @ 110 embridado, subministrat i
col.locat, amb part proporcional de mitjans auxiliars i petit material.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
reduccions/ampliacions en 4 4,000
arribades
4,000 4,000
Total ut. ......: 4,000
3.11 Ut filtre f3-10 - MP de gran capacitat , Belgicast PN - 16 , @ 100 mm. o similar, amb brides trepades
segons I1SO 2531 o BS EN 1092-2EN 558, PN 16 atm. , tap desguas 1 1/4 " aliatge coure , filtre
estandart malla 2 mm . , cargols acer galvanitzat, amb recobriment Eposxy aplicat interior i
exteriorment amb pols de poliamida Epoxy aplicat electroestaticament (RAL 5015 Epoxy blau
aigua potable, ) , fins i tot subministrament , col-locacié i proves.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total ut ......: 2,000
3.12 Ut. comptadors classe C @ 100., aptes per a funcionament sense rodet tranquil-litzador previ, ni
posterior PN 16 , gran capacitat , tipus woltmann eix horitzontal, H4000l, Iberconta, o
Meistream Plus classe C, Sensus , o similar. (longitud 35 cms.) fins i tot subministrament ,
col-locacio i proves.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total ut. ......: 2,000
3.13 Ut. rodet desmuntatge @ 100, PN 16 , Belgicast o semblant , ref 1025, o adaptat al tub on es
col-loca, fins i tot subministrament , col-locacio i proves.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total ut. ......: 2,000
3 COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
3.14 Ut. valvula de retencio doble plat ruber - check Belgicast o similat)PN 16, @ 100; Afins fs tobt ERT0OS
subministrament , col-locacid i proves. BALEARES
Uds. Largo Ancho e Ao Parcial Subtotal
2 ' 2,000 i
8762/PR/61 2000 200
deposit. Pagina 7

VISADO


08fbc
Nuevo sello


Presupuesto parcial n? 3 Deposito instalaciones
Ne Ud Descripcion Medicion

Total ut. ......: 2,000

3.15 Ud. valvula mod. HMR-GAD2 de Control de Nivel Diferencial Mistral Ross o similar @ 100 mm, para
control de llenado de depositos de forma automatica, colocada en salida interior a cada
camara de depdsito, sumistrada y colocada, en paredes incluso soporte preciso y conexion a
tuberia de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud. ......: 2,000

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS

%", CANALES Y PUERTOS.
. BALEARES
Expediente Fecha
PALMA
8762/PR/61 13/10/2016
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Presupuesto parcial n? 4 Urbanizacion

Ne Ud Descripcion Medicion
4.1 M2.  ml. cerramiento rejilla galvanizada 50x50x14, altura rejilla 2°00 mts., incluso postes metalicos
como los existentes, cada 3 metros, incluso cimentacion, con parte proporcional de
tornapuntas, alambre para tensar, tensores, 3 hileras, colocada en idéntica forma a la
existente, todo ello con suministro y colocacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 65,00 2,00 130,000
130,000 130,000
Total m2. ......: 130,000
4.2 M2. porta mateixes caracteristiques que tancament, inclos cimentacio, col.locacio.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Entrada 1 3,00 2,00 6,000
6,000 6,000
Total m2. ......: 6,000
4.3 M2. solera formigo espessor 15 cms. HM-20/B/25/lla, acabat "regleado” amb part proporcional de
juntes, amb subministrament, estes, vibrat i guarit del formigo
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
envoltantant deposit 2 24,40 1,00 48,800
2 5,75 1,00 11,500
60,300 60,300
Total m2. ......: 60,300
; COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
: W CANALES Y PUERTOS.
. BALEARES
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Presupuesto parcial n2 5 Conducciones exteriores

Ne Ud Descripcion Medicion
5.1 M3. excavacion manual o mecanica en zanjas, en calles estrechas, en todo tipo de terreno, incluso
roca, a cualquier profundidad, incluso entibacion y drenaje si fuera necesario, con
salvaguardia de los servicios afectados por cruce zanja, limpieza de fondo, y rasanteo del
mismo, medicion pendiente lateral zanja 1/10,
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
conexions & 160 1 133,00 0,60 1,10 87,780
suplement siquia eléctrica 1 124,00 0,40 1,00 49,600
conexiones fuentes 1 105,00 0,50 1,00 52,500
189,880 189,880
Total m3. ......: 189,880
5.2 M3. de relleno con gravilla num 1 (12/6 mm.), en asiento y para proteccién tuberias en zanjas,
suministrada, colocada, rasanteada y nivelada, con transporte de acopio a lugar de empleo con
dumper..
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
conexions & 160 1 133,00 0,60 0,35 27,930
conexiones fuentes 1 105,00 0,50 0,30 15,750
43,680 43,680
Total m3. ......: 43,680
5.3 MI. tuberia P.E.A.D.o0 160 mm. 16 at. presion trabajo a 10°C, PE 100, p=80, segin normas
UNE,uniéon mediante juntas manquito, incluso suministro, extendido, uniones y pruebas de
estanqueidad y presion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
llegada 1 72,00 72,000
salida 1 41,00 41,000
evacuacion 1 20,00 20,000
133,000 133,000
Total ml. ......: 133,000
5.4 MI. tuberia P.E.A.D.o 90 mm. 16 at. presion trabajo a 10°C, PE 100, u=80, segun normas UNE,union
mediante juntas manquito, incluso suministro, extendido, uniones y pruebas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
conexiones fuentes 1 45,00 45,000
impulsién 1 60,00 60,000
105,000 105,000
Total ml. ......: 105,000
5.5 Ms3. relleno de zanjas con material seleccionado, procedente de la propia excavacion, de
préstamos, de revalorizacion y fresado, segun nomenclatura del P.G.3. en zanjas, incluso
suministro, transporte, extension y compactacion en tongadas <= 30 cms., compactadas al
95% del P.M., incluso aporte de agua preciso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
excavacion 1 168,68 168,680
-gravilla 1 43,68 43,680
212,360 212,360
Total m3. ......: 212,360
5.6 MI. banda senalizadora de la existencia redes, de las caracteristicas homologadas por las
diferentes Compaiiias, incluso suministro y colocacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
tub @ 160 1 133,00 133,000
tub & 90 1 102,00 102,000
tub @ 75 1 124,00 124,000
359,000 359,000
Total ml. ......: 359,000
5.7 M3. hormigon HM-20/B/25/la, en formacion prismas entubaciones canalizaciones (diametro y n? de
tl_Jbos los senala_dqs en los planos ad!qntos, no incluyendo estos, vmcluso eEB‘EEE%ODé'F\THE%Q'ROS DE CAMINOS.
vibrado de hormigdn y elementos auxiliares de soporte. %, CANALES Y PUERTOS
Uds. Largo Ancho Alto Parciakes  Subtotal
entubacion eléctrica 1 69,00 0,30 Ex )Q@Om 4,140 Fecha
1 55,00 0,30 70,20 3,300 o
MA
8762/PR/6L 70| 7M.
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Presupuesto parcial n2 5 Conducciones exteriores

Ne Ud Descripcion Medicion
Total m3. ......: 7,440
5.8 MI. suministro y colocacion tubular de PVC de 75 mm @ en fondo zanja, incluye separadores
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
entubacion eléctrica 2 69,00 138,000
2 55,00 110,000
248,000 248,000
Total ml. ......: 248,000
5.9 Ud. arqueta dimensiones planta libres 40x40, tapa y marco fundicidon reforzado, tipo D-400, con
posibilidad de indicar el anagrama por la D.F., con paredes y fondo hormigén HM-20/B/20/1,
espesor 15 cms, incluso excavacion, suministro tapa y marco y colocacion, totalmente
finalizada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
canalizacion eléctica 11 11,000
11,000 11,000
Total ud. ......: 11,000
5.10 Ud. Conjunto de poceta prefabricada, apta para las bombas sumergidas elegidas, volumen util >
1m3 o similar realizado en material sintético disefiado para estacion de bombeo enterrada,
para dos bombas sumergibles. Profundidad de pozo maxima: 2190 mm. Cuatro entradas DN
150 para la conexidon de las tuberias de llegada con manguitos enchufables DIN. Cuatro
conexiones DN 100 para el conducto de ventilacion / cable con taco de entrada de cable. Salida
aguas impulsadas DN 32. Equipado ademas con sistemade acoplamiento y soporte para
bombas sumergibles lowara flygt de 1 kw o superior, o similar, capaces para impulsar 100
Its/min a 15 m.c.a. (1 kw 9 A a 230 V o similares), valvula de retencion de bola, valvula de cierre
y regulacion neumatica. Cuadro eléctrico marca flygt aislante para dos bombas elegidas (9 A) a
230 V, con arranque directo. Avisador acustico/luminoso para seifalizacion de alarma,
alimentacion a 230 Vac. Interruptorde nivel para agua , salida a 2 hilos Incluye suministro,
colocacion y conexionado. Incluye poceto prefabricado, instaldo y hormigonado de proteccion,
2 bombas instaladas vy probadas, , cuadro eléctrico con elemento de disparo y parada,
Totalmente instalado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total ud. ......: 1,000
1 COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
S, CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
Expediente Fecha
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Diposit regulador d'aigua potable en Esporles.

02.1.- Quadre de preus n2 1.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

:} ,) ! CANALES Y PUERTOS.
b BALEARES
Expediente Fecha
PALMA
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Cuadro de precios n° 1

Importe

Designacion

En cifra
(euros)

En letra
(euros)

2.1

1 Movimiento de Tierras

m2. desmontaje pared marge 1 caras, con acopio|
piedras y demas material reutilizable, andamiaje
preciso, y limpieza y carga y transporte a gestor de|
residuos autorizado de elementos no reutilizables.

m?3 excavacién de cata en localizacién de servicios,
manual o mecanica en cualquier tipo de terreno,
incluso roca, a cualquier profundidad y de cualquier|
forma de realizarse, salvando los servicios
existentes, con salvaguardia de estos, incluso
entibacion y drenaje si fuera necesario, con
limpieza de fondo, y rasanteo del mismo, con
transporte a vertedero productos sobrantes, incluso
canon vertedero.

m?2 desbroce y limpieza manual de terreno , incluso|
recorte y/o arranque vegetacion, tacones que fuera
necesario para traza, transporte hasta lugar de|
carga con medios mecanicos, carga, carga sobre
camioén y transporte a vertedero, incluyendo canén
gestor de residuos autorizado.

m3. excavacién cajeado terreno ripable con
retroexcavadora, con existencia de bolos, 2
cualquier profundidad, incluso entibacién y drenaje|
si fuera necesario, con salvaguardia de los
servicios afectados limpieza de fondo, y rasanteo|
del mismo, a trozos parciales de depdsito, segun
sefale la D.F. (max 3 partes).

m3. exc. en cajeado. con necesidad picadora, roca
dura. a cualquier profundidad, incluso entibacién y|
drenaje si fuera necesario, con salvaguardia de los
servicios afectados por cajeado, limpieza de fondo,
y rasanteo del mismo,a trozos parciales de
deposito, segun senale la D.F. (max 3 partes).

m3. carga y transporte a lugar de acopio, VY|
seleccién para posterior
uso o rechazo.

m3. relleno de zanjas con material seleccionado,
procedente de la propia excavacién, de préstamos,
de revalorizacion y fresado, segin nomenclatura
del P.G.3. en zanjas, incluso suministro, transporte,
extension 'y compactacion en tongadas <= 30
cms., compactadas al 95% del P.M., incluso aporte|
de agua preciso.

m3 Carga y transporte del material seleccionado a
gestor de residuos autorizado o a cantera con plan
de restauracion aprobado (segun proceda). Incluido|
la repercusion del esponjamiento, y o a solares
municipales, segun indique la D.F.

2 Deposito obra civil

m3. machaca en formaciéon bancada, suministrada,
colocada, rasanteada y nivelada, con p.p. de
medios auxiliares.

43,65

47,28

1,08

8,42

26,03

2,75

5,46

4,43

16:40

CUARENTA'Y TRES EUROS CON
SESENTA'Y CINCO CENTIMOS

CUARENTA'Y SIETE EUROS CON
VEINTIOCHO CENTIMOS

UN EURO CON OCHO CENTIMOS

OCHO EUROS CON CUARENTA'Y
DOS CENTIMOS

VEINTISEIS EUROS CON TRES
CENTIMOS

DOS EUROS CON SETENTA'Y
CINCO CENTIMOS

CINCO EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CENTIMOS

CUATRO EUROS CON CUARENTA
Y TRES CENTIMOS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINO

CANALES Y PUERTOS.
DIECISEIS EUROS(CON-CUARENTA
CENTIMOS

Expediente Fecha
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Cuadro de precios n® 1

Importe

Designacion

En cifra
(euros)

En letra
(euros)

2.2

2.3

2.4

25

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.1

m3. hormigoén de limpieza, extendido sobre rasante
nivelada fondo excavacion, previo ferrallado V|
vertido  hormigdén estructural,espesor medio el
sefialado en medicion adjunta.

m2, encofrado calidad no vista, en cimientos, etc..

m2. ferrallado con B-500 S, incluso suministro,
ferrallado y colocaciéon, con p.p. de retales, con
suministro y colocacion de separadores de PVC.,
segun EHE.

ml. suministro y colocacién junta construccion con
perfil Sika Water Swebber o similar, incluso|
claveteado preciso para sujeccién de la junta,
completamente finalizado

m3. HA-30/B/15/IV, colocado en losa solera, con
geometria planos adjuntos, ferrallado y encofrado|
aparte, con suministro hormigén, vertido, vibrado,
curado y desencofrado, acabado superficial
regleado segun niveles fijados en planos..

m2. encofrado en paramentos vistos, utilizando|
PERI o similar, medicién por m?2 encofrado
construido , incluso espadas, pasantes para
espadas, con alquiler, colocacién, aplomado,
retirada de espadines, retirada de PERIS, y sellado|
de pasantes.

ms3. HA-30/B/15/IV, colocado en losas, estribos,
muros, con geometria planos adjuntos, ferrallado y|
encofrado aparte, con suministro hormigén, vertido,
vibrado, curado y desencofrado.

m2. forjado de placa alveolar para s.c. 1.000
daN/m2 + c¢.m 100 daN/m2. I< 10mts., con capa
compresion de espesor el sefalado por la casa
suministradora de hormigén HA-25/B/15/llb, incluso|
parte proporcional de negativos precisos a sefalar|
por casa suministradora de forjado, y colocacién en
todo su area de mallazo ME 20x20 A 6-6 B500T
5x2 UNE 36092:96., formacion de zunchos
perimetrales,con encofrado, apuntalamiento incluso|
armado, vertido hormigén, curado, desencofrado
cumplimentando todos los elementos la EHE.

m2. formacién de pendientes con un promedio de|
15 cms. de hormigén aireado celular, capa mortero|
de proteccién de 4 cms. de espesor y suministro |
colocacion de lamina bituminosa modificada con
EBE para la impermebilizacién de cubiertas con un
grosor de menbran estireno - butadieno - estireno|
>= 5 mm., y acabado pizarrita contra la radiacién
U.V., con certificado de homologacién, apta para
colocar en cubierta sin proteccion, sobre ella, color
verde, incluso suministro, y colocacién, totalmente|
finalizada incluso p.p. de encuentros a las gargolas.

ml. formacié mitja canya a trobada parets i fons,
amb @ 400 mm., amb cos de morter de ciment, i
recobriment superior SIKA TOP 107 o similar.

79,74

16,71

1,29

18,97

130,05

21,60

150,02

278,06

28,99

20515

SETENTA'Y NUEVE EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

DIECISEIS EUROS CON SETENTA
Y UN CENTIMOS

UN EURO CON VEINTINUEVE
CENTIMOS

DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA
Y SIETE CENTIMOS

CIENTO TREINTA EUROS CON
CINCO CENTIMOS

VEINTIUN EUROS CON SESENTA
CENTIMOS

CIENTO CINCUENTA EUROS CON
DOS CENTIMOS

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS CON SEIS CENTIMOS

VEINTIOCHO EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINO

CANALES Y PUERTOS
VEINTINUEVE EURGSCON
QUINCE CENTIMOS

Expediente Fecha
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Cuadro de precios n® 1

Importe
Ne Designacion
En cifra En letra
(euros) (euros)
2.12 m2. de enfoscado maestreado y revoco fratasado|
en paramentos verticales u horizontales
interiores, espesor 2-3 cms., incluso aditivo|
hidréfugo, apto para agua potable, tipo sika top|
107 SEAL o similar. Si los encofrados en la pared
se sujetan con espadas pasantes, sus huecos se
sellaran previo a enfoscado con productos
impermeabilizantes rexina epoxi, apta para I3
utilizacion en depésitos de agua potable. 30,22 TREINTA EUROS CON VEINTIDOS
CENTIMOS
2.18 m2. enfoscado maestreado y revoco fratasado con
mortero de c.p. y arena 1:4 en paramentos
exteriores o interiores incluso andamiaje. 26,30 VEINTISEIS EUROS CON TREINTA
CENTIMOS
2.14 ud. Hueco aireacién en depédsitos 50x30 cms,
constituida por lamas galvanizadas a exterior |
malla antiinsectos galvanizada a interior, incluso|
marcos de ajuste a paredes depésito, con parte|
proporcional de suministro y colocacion. 257,50 DOSCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE
EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS
2.15 m2. de pared de marge con piedra caliza, espesor|
medio 20 cms., juntas < 3 cms., dimensién piedra >,
15 cms., proporcién ancho/largo > 0,50, 1 cara
vista, colocada sobre paredes depésito o caseta, 0
bien en formacién de pared de marge tradicional,
incluye en este caso el relleno de reble preciso,
incluso medios auxiliares de colocacion, mortero,
hormigén relleno , andamiaje, etc, y pequefo|
material. 99,52 NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
2.16 ml. de encadenado de pared de marge con piedra
caliza, espesor medio 20 cms., juntas < 3 cms.,
dimension piedra > 15 cms., proporcién
ancho/largo > 0,50, con tallado de bordes vistos
previo a su colocacion, colocacion tomada con
mortero u HM-20/B/40/1, incluso medios auxiliares
de colocacioén , andamiaje, etc, y pequefio material. 35,03| TREINTA'Y CINCO EUROS CON
TRES CENTIMOS
2.17 ud. arqueta dimensions planta lliures 100x60, fosa|
de grafit esferoidal, tapa i marc acer inoxidable,
amb tapa en U, 100x60 o similar, amb recrescut
parets segons detalls planols, 20 cms. damunt
nivell acabat sostre diposit, formigé HM-20/B/20/1,
espessor 20 cms,fins i tot  encofrat,
subministrament tapa i marc i col-locacio, totalment
finalitzada. 550,46 [ QUINIENTOS CINCUENTA EUROS
CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
2.18 ml. barana recta de tub de ferro 100 cms. d'altura,
passamans 50x20, barra inferior 40x20 i barrots O
16 mm 46,35 CUARENTA'Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y CINCO CENTIMOS
2.19 ud. pate tipo sugar o similar, incluso suministro |
colocacion. 16,07 | DIECISEIS EUROS CON SIETE
CENTIMOS
2.20 ml. pieza goter6n suministrada y colocada 44,19| CUARENTA Y CUATRO EUROS
CON DIECINUEVE CENTIMOS
3 Depdsito instalaciones
3.1 ud. puerta galvanizada tipo persiana de 2,00x2,10, r COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
incluso herrajes 'y cerradura GESA nim 4. o CANALES Y PUERTOS.
suministrada y colocada., 450,00 CUATROCIENTOS\GINGUENTA
EL@[Qe%\enm Fecha
PALMA
8762/PR/61 13/10/2016
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Cuadro de precios n® 1

Importe

Designacion

En cifra
(euros)

En letra
(euros)

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

ud. Instalacion eléctrica caseta, para 3 puntos luz y|
tres enchufes, incluido puntos de luz, enchufes,
conexionado para bomba dosificadora de cloro,
conexionados a boyas y a demas elementos
auxiliares. P/A distribucién alimentacién, a base
de conductores de cable unipolar de 15y 275
mm2., respectivamente y 750 V de aislamiento,
con p.p. de proteccion y cajas, se incluye

subcuadro de distribucién, luminarias, tomas de
corriente, bornes sujecciones, accesorios y

montaje.

ud. quadre general de la instal-laci6 de les
caracteristiques descrites en la memoria

ud. clorador en continu, inclou bomba de presa de|
conduccié de sortida, mesurador PPM de CI i
control de PH a l'aigua, dosificador, bomba injeccid|
de Cl, segons nivell de PPM, distribuci6 d'aquest Cl
mitjangant canonada perforada @ 40 mm.,
perforada /40 cms., subjectada en paret dipdsit 10|
cms. sobre NMA., cobrint tota la L oposada a Il
sortida de l'aigua, fins i tot elements de subjecci6 a
paret en acer galvanitzat, amb subministrament i
col-locacié

ml. tuberia P.E.AD.g 140 mm. 16 at. presién
trabajo a 10°C, PE 100, pu=80, segin normas
UNE,union mediante juntas manquito, incluso
suministro, extendido, uniones y pruebas de
estanqueidad y presion.

ml. tuberia P.E.AD.g 160 mm. 16 at. presién
trabajo a 10°C, PE 100, pu=80, segin normas
UNE,union mediante juntas manquito, incluso
suministro, con parte proporcional de suministro |
montaje de codos y T precisos segun planos en
camara de vavulas, suministrado, colcado, uniones
ejecutadas y y pruebas de estanqueidad y presion.

ud. carrete de pasa muros, muros €=300 mm., @
160 mm., con brida en interior deposito, y brida
mecanizada para unién bridas polietileno de acero|
inoxidable, con dos bridas estanqueidad
preparadas para embutir en el grueso del muro, Y|
unién bridada exterior PN 16, para atornillar a
conjunto tuberias salida, desaglie previstas,
colocado y hormigonado en pared.

ud. "valvula comporta DN 150 mm., tipus
BELGICAST BV-05-47, cos,tapa i tancament en
fosa nodular GGG-50, revestida interior i
exteriorment de NBR, amb volant de ""cuadradillo|
nodular™ GGG-50, tancament elastic, o similar,
amb brides trepades segons ISO 2531 o BS EN
1092-2EN 558, brida ""loca" enganxades a polietilé
per a acoblament manguito, o a fosa @ 150mm.
electrosoldable, PN 16 atm., amb recobriment
Eposxy aplicat interior i exteriorment amb pols de
poliamida Epoxy aplicat electroestaticamente (RAL|
5015 Epoxy blava aigua potable, RAL 3000, epoxy|
vermell, aigua regenerada), fins i tot
subministrament, col-locaci6 i proves.

500,00

1.232,09

2.750,00

30,85

51,35

330,00

Sodb7

QUINIENTOS EUROS

MIL DOSCIENTOS TREINTA'Y DOS
EUROS CON NUEVE CENTIMOS

DOS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA EUROS

TREINTA EUROS CON OCHENTA'Y
CINCO CENTIMOS

CINCUENTA'Y UN EUROS CON
TREINTA'Y CINCO CENTIMOS

TRESCIENTOS TREINTA EUROS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINO

QUINIENTOS'SESENTANCUATRO
EUROS CON OCHENTAS SIETE

CENTIMOS.

Fecha
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Cuadro de precios n® 1

Importe
Ne Designacion
En cifra En letra
(euros) (euros)
3.9 m2. tramex PRFV 30-30 mm h=30 mm. de resinas
de poliester isoftalicas reforzadas confibra de vidrio|
con dimensiones 30x30x30 mm., incluso parte
proporcional de marco de angular perimetral vy
estructura soporte, y parte proporcional de
peldafeado de acceso del mismo material, con
acabado lacrimado antideslizante. 212,15 DOSCIENTOS DOCE EUROS CON
QUINCE CENTIMOS
3.10 ut. element fusa per connexio @ FC 125-150 o
PEAD @ 160 a @ 110 embridado, subministrat i
col.locat, amb part proporcional de mitjans auxiliars
i petit material. 189,38 | CIENTO OCHENTA Y NUEVE
EUROS CON TREINTA Y OCHO
CENTIMOS
3.1 ut filtre f3-10 - MP de gran capacitat , Belgicast PN
- 16 , @ 100 mm. o similar, amb brides trepades
segons ISO 2531 o BS EN 1092-2EN 558, PN 16
atm. , tap desguas 1 1/4 " aliatge coure , filtre
estandart malla 2 mm . , cargols acer galvanitzat,
amb recobriment Eposxy aplicat interior i
exteriorment amb pols de poliamida Epoxy aplicat
electroestaticament (RAL 5015 Epoxy blau aigua
potable, ) , fins i tot subministrament , col-locaci6 i
proves. 443,53 CUATROCIENTOS CUARENTA Y
TRES EUROS CON CINCUENTA'Y
TRES CENTIMOS
3.12 ut. comptadors classe C @ 100., aptes per a
funcionament sense rodet tranquilslitzador previ, ni
posterior PN 16 , gran capacitat , tipus woltmann
eix horitzontal, H4000I, Iberconta, o Meistream Plus
classe C, Sensus , o similar. (longitud 35 cms.) fins
i tot subministrament , col-locaci6 i proves. 1.272,71| MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS CON SETENTA'Y UN
CENTIMOS
3.18 ut. rodet desmuntatge & 100, PN 16 , Belgicast 0|
semblant , ref 1025, o adaptat al tub on es col-loca
, fins i tot subministrament , col-locaci6 i proves. 179,98 CIENTO SETENTA Y NUEVE
EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS
3.14 ut. valvula de retencié doble plat ruber - check
Belgicast o similar PN 16, & 100, fins i tof
subministrament , col-locaci6 i proves. 223,24 | DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS
CON VEINTICUATRO CENTIMOS
3.15 ud. valvula mod. HMR-GAD2 de Control de Nivel
Diferencial Mistral Ross o similar @ 100 mm, para
control de llenado de depésitos de forma
automadtica, colocada en salida interior a cada
camara de depo6sito, sumistrada y colocada, en
paredes incluso soporte preciso y conexion a
tuberia de vertido. 2.965,00 DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA
Y CINCO EUROS
4 Urbanizacién
4.1 m2. ml. cerramiento rejilla galvanizada 50x50x14,
altura rejilla 200 mts., incluso postes metalicos
como los existentes, cada 3 metros, incluso
cimentaciéon, con parte  proporcional  de
tornapuntas, alambre para tensar, tensores, 3
hileras, colocada en idéntica forma a la existente,
todo ello con suministro y colocacion. 27,28| VEINTISIETE EUROS CON
' VEINTIGCHO EENTIMBSS DE CAMINOY,
. . W CANALES Y PUERTOS.
4.2 m2. porta mateixes caracteristigues que tancament, e A
inclds cimentacio, col.locacio. 55,62| CINCUENTAY C?Nb%AEEﬁ%OS CON
SESENTAY DOS CENTIMOS  Fecha
PALMA
8762/PR/61 13/10/2016
deposit. Padgina 5

VISADO


08fbc
Nuevo sello


Cuadro de precios n® 1

Importe

Designacion

En cifra
(euros)

En letra
(euros)

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

55

5.6

5.7

5.8

5.9

m2.  solera formigd espessor 15 cms.
HM-20/B/25/lla, acabat '"regleado” amb part
proporcional de juntes, amb subministrament,

estes, vibrat i guarit del formigo

5 Conducciones exteriores

m3. excavacion manual o mecanica en zanjas, en
calles estrechas, en todo tipo de terreno, incluso
roca, a cualquier profundidad, incluso entibacion vy
drenaje si fuera necesario, con salvaguardia de los
servicios afectados por cruce zanja, limpieza de
fondo, y rasanteo del mismo, medicién pendiente
lateral zanja 1/10,

m3. de relleno con gravilla nim 1 (12/6 mm.), en
asiento y para proteccion tuberias en zanjas,
suministrada, colocada, rasanteada y nivelada, con
transporte de acopio a lugar de empleo con
dumper..

ml. tuberia P.E.AD.g 160 mm. 16 at. presién
trabajo a 10°C, PE 100, pu=80, segin normas
UNE,uniéon mediante juntas manquito, incluso
suministro, extendido, uniones y pruebas de
estanqueidad y presion.

ml. tuberia P.E.A.D.g 90 mm. 16 at. presion trabajo|
a 10°C, PE 100, pu=80, segin normas UNE,unién
mediante juntas manquito, incluso suministro,
extendido, uniones y pruebas.

m3. relleno de zanjas con material seleccionado,
procedente de la propia excavacion, de préstamos,
de revalorizacion y fresado, segin nomenclatura
del P.G.3. en zanjas, incluso suministro, transporte,
extension 'y compactacién en tongadas <= 30
cms., compactadas al 95% del P.M., incluso aporte|
de agua preciso.

ml. banda sefalizadora de la existencia redes, de|
las caracteristicas homologadas por las diferentes
Compafias, incluso suministro y colocacion.

m3. hormigdn HM-20/B/25/Ia, en formacién prismas
entubaciones canalizaciones (diametro y n° de
tubos los sefialados en los planos adjuntos, no
incluyendo estos, incluso encofrado, vertido |
vibrado de hormigon y elementos auxiliares de
soporte.

ml. suministro y colocacién tubular de PVC de 75|
mm @ en fondo zanja, incluye separadores

ud. arqueta dimensiones planta libres 40x40, tapa y|
marco fundicién reforzado, tipo D-400, con
posibilidad de indicar el anagrama por la D.F., con
paredes y fondo hormigén HM-20/B/20/1, espesor|
15 cms, incluso excavacién, suministro tapa vy
marco y colocacion, totalmente finalizada.

20,20

16,19

13,94

29,72

11,24

5,46

0,67

76,13

2,56

130,59

¥

Y

VEINTE EUROS CON VEINTE
CENTIMOS

DIECISEIS EUROS CON
DIECINUEVE CENTIMOS

TRECE EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CENTIMOS

VEINTINUEVE EUROS CON
SETENTA Y DOS CENTIMOS

ONCE EUROS CON VEINTICUATRO
CENTIMOS

CINCO EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CENTIMOS

SESENTA Y SIETE CENTIMOS

SETENTAY SEIS EUROS CON
TRECE CENTIMOS

DOS EUROS CON CINCUENTA'Y
SEIS CENTIMOS

CIENTO TREINTA EUROS CON

CINCUENTA Y- NUEVE CENTIMESNO,

CANALES Y PUERTOS
BALEARES
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Cuadro de precios n® 1

Designacion

Importe

En cifra
(euros)

En letra
(euros)

5.10

ud. Conjunto de poceta prefabricada, apta para las
bombas sumergidas elegidas, volumen util > 1m3 o]
similar realizado en material sintético disefiado para
estacion de bombeo enterrada, para dos bombas
sumergibles. Profundidad de pozo maxima: 2190
mm. Cuatro entradas DN 150 para la conexion de|
las tuberias de llegada con manguitos enchufables
DIN. Cuatro conexiones DN 100 para el conducto
de ventilacién / cable con taco de entrada de cable.
Salida aguas impulsadas DN 32. Equipado ademas
con sistemade acoplamiento y soporte para
bombas sumergibles lowara flygt de 1 kw o
superior, o similar, capaces para impulsar 100
Its/min a 15 m.c.a. (1 kw 9 A a 230 V o similares),
valvula de retencién de bola, valvula de cierre |
regulacion neumatica. Cuadro eléctrico marca flygt
aislante para dos bombas elegidas (9 A) a 230 V,
con arranque directo. Avisador acustico/luminosol
para sefalizacién de alarma, alimentacion a 230
Vac. Interruptorde nivel para agua , salida a 2 hilos
Incluye suministro, colocacion y conexionado.
Incluye  poceto  prefabricado, instaldo vy
hormigonado de proteccion, 2 bombas instaladas |
probadas, , cuadro eléctrico con elemento de|
disparo y parada, Totalmente instalado.

5.498,00

CINCO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO EUROS

CANALES Y PUERTOS
BALEARES

Expediente Fecha

8762/PR/61

13/10/2
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Diposit regulador d'aigua potable en Esporles.

02.3.- Quadre de preus n2 2.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

L& . CANALES Y PUERTOS.
- BALEARES
Expediente Fecha
PALMA
8762/PR/61 1311012016
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Cuadro de precios n® 2

Importe
N® Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
1 m? de desbroce y limpieza manual de terreno , incluso recorte y/o
arranque vegetacidn, tacones que fuera necesario para traza,
transporte hasta lugar de carga con medios mecdnicos, carga, carga
sobre camidén y transporte a vertedero, incluyendo candn gestor de
residuos autorizado.
Mano de obra 0,17
Maguinaria 0,83
Materiales 0,05
3 % Costes Indirectos 0,03
1,08
2 m® de Carga y transporte del material seleccionado a gestor de
residuos autorizado o a cantera con plan de restauracién aprobado
(segun proceda). Incluido la repercusidén del esponjamiento, y o a
solares municipales, segun indique la D.F.
Mano de obra 0,33
Magquinaria 3,97
3 % Costes Indirectos 0,13
4,43
3 m3? de excavacidén de cata en localizacidén de servicios, manual o
mecanica en cualquier tipo de terreno, incluso roca, a cualquier
profundidad y de cualquier forma de realizarse, salvando los servicios
existentes, con salvaguardia de estos, incluso entibacién y drenaje si
fuera necesario, con limpieza de fondo, y rasanteo del mismo, con
transporte a vertedero productos sobrantes, incluso canon vertedero.
Mano de obra 32,54
Maquinaria 11,17
Medios auxiliares 2,19
3 % Costes Indirectos 1,38
47,28
4 m3. de exc. en cajeado. con necesidad picadora, roca dura. a cualgquier
profundidad, incluso entibacidén y drenaje si fuera necesario, con
salvaguardia de los servicios afectados por cajeado, limpieza de
fondo, y rasanteo del mismo,a trozos parciales de depdsito, segun
sefiale la D.F. (m&x 3 partes).
Mano de obra 0,34
Magquinaria 23,49
Materiales 0,24
Medios auxiliares 1,20
3 % Costes Indirectos 0,76
26,03
5 m3. de excavacidén cajeado terreno ripable con retroexcavadora, con
existencia de bolos, a cualquier profundidad, incluso entibacidén y
drenaje si fuera necesario, con salvaguardia de los servicios
afectados limpieza de fondo, y rasanteo del mismo, a trozos parciales
de depdsito, segun sefiale la D.F. (mdx 3 partes).
Mano de obra 2,12
Magquinaria 5,42
Materiales 0,24
Medios auxiliares 0,39
3 % Costes Indirectos 0,25
8,42
6 m?. de excavacién manual o mecdnica en zanjas, en calles estrechas, en
todo tipo de terreno, incluso roca, a cualquier profundidad, incluso
entibacidén y drenaje si fuera necesario, con salvaguardia de los
servicios afectados por cruce zanja, limpieza de fondo, y rasanteo del
mismo, medicién pendiente lateral zanja 1/10,
Mano de obra 2,62
Magquinaria 12,48
pateriates . COLEGI0 DE INGZNEROS DE CAMINOS
eaios auxi.iares 5% CANALES YHUERTOS.
3 % Costes Indirectos B B[ EARES
16,19
Expedieite Fecha
PALMA
8762/PR/6G1 101100016
deposit. Padgina 1
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Cuadro de precios n® 2

Importe
N® Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
7 m3. de relleno de zanjas con material seleccionado, procedente de la
propia excavacidén, de préstamos, de revalorizacidén y fresado, segun
nomenclatura del P.G.3. en zanjas, incluso suministro, transporte,
extensién y compactacién en tongadas <= 30 cms., compactadas al 95%
del P.M., incluso aporte de agua preciso.
Mano de obra 1,63
Magquinaria 3,08
Materiales 0,49
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes Indirectos 0,16
5,46
8 m?. de de relleno con gravilla num 1 (12/6 mm.), en asiento y para
proteccidén tuberias en zanjas, suministrada, colocada, rasanteada y
nivelada, con transporte de acopio a lugar de empleo con dumper..
Mano de obra 0,43
Magquinaria 6,99
Materiales 5,98
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes Indirectos 0,41
13,94
9 m3. de machaca en formacién bancada, suministrada, colocada,
rasanteada y nivelada, con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 1,45
Maquinaria 2,74
Materiales 10,97
Medios auxiliares 0,76
3 % Costes Indirectos 0,48
16,40
10 m3. de carga y transporte a lugar de acopio, y seleccidédn para
posterior
uso o rechazo.
Mano de obra 0,37
Maquinaria 2,25
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes Indirectos 0,08
2,75
11 m3. de hormigdén de limpieza, extendido sobre rasante nivelada fondo
excavacién, previo ferrallado y vertido hormigdn estructural, espesor
medio el sefialado en medicidén adjunta.
Mano de obra 8,85
Materiales 66,10
Medios auxiliares 2,47
3 % Costes Indirectos 2,32
79,74
12 m3. de hormigdén HM-20/B/25/Ia, en formacidén prismas entubaciones
canalizaciones (didmetro y n° de tubos los seflalados en los planos
adjuntos, no incluyendo estos, incluso encofrado, vertido y vibrado de
hormigén y elementos auxiliares de soporte.
Mano de obra 9,35
Materiales 63,11
Medios auxiliares 1,45
3 % Costes Indirectos 2,22
76,13
13 m3. de HA-30/B/15/1IV, colocado en losa solera, con geometria planos
adjuntos, ferrallado y encofrado aparte, con suministro hormigdn,
vertido, vibrado, curado y desencofrado, acabado superficial regleado
segun niveles fijados en planos..
Mano de obra 7,48
Magquinaria 1,32
Materiales ’ COLE@I0 DE INGEMIEROS DE CAMINOS|
Medios auxiliares Y CANALES §IHUERTOS.
3 % Costes Indirectos Bt B%ngFES
130,05
Expedieite Fecha
PALM
8762/PR/6G1 PV
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H 0
Cuadro de precios n® 2
Importe
N® Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
14 m3. de HA-30/B/15/1IV, colocado en losas, estribos, muros, con
geometria planos adjuntos, ferrallado y encofrado aparte, con
suministro hormigén, vertido, vibrado, curado y desencofrado.
Mano de obra 18,68
Magquinaria 8,58
Materiales 111,45
Medios auxiliares 6,94
3 % Costes Indirectos 4,37
150,02
15 m?. de ferrallado con B-500 S, incluso suministro, ferrallado y
colocacién, con p.p. de retales, con suministro y colocacidén de
separadores de PVC., segun EHE.
Mano de obra 0,20
Materiales 0,99
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes Indirectos 0,04
1,29
16 m2. de encofrado calidad no vista, en cimientos, etc..
Mano de obra 14,14
Materiales 1,61
Medios auxiliares 0,47
3 % Costes Indirectos 0,49
16,71
17 m?. de encofrado en paramentos vistos, utilizando PERI o similar,
medicién por m? encofrado construido , incluso espadas, pasantes para
espadas, con alquiler, colocacidén, aplomado, retirada de espadines,
retirada de PERIS, y sellado de pasantes.
Mano de obra 10,60
Materiales 9,37
Medios auxiliares 1,00
3 % Costes Indirectos 0,63
21,60
18 ml. de suministro y colocacidén junta construccidén con perfil Sika
Water Swebber o similar, incluso claveteado preciso para sujeccidn de
la junta, completamente finalizado
Mano de obra 10,19
Materiales 7,35
Medios auxiliares 0,88
3 % Costes Indirectos 0,55
18,97
19 ml. de tuberia P.E.A.D.g 90 mm. 16 at. presidén trabajo a 10°C, PE 100,
p=80, segun normas UNE,unidén mediante juntas mangquito, incluso
suministro, extendido, uniones y pruebas.
Mano de obra 2,42
Maquinaria 0,55
Materiales 7,73
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes Indirectos 0,33
11,24
20 ml. de tuberia P.E.A.D.g 140 mm. 16 at. presidén trabajo a 10°C, PE
100, p=80, segun normas UNE,unién mediante juntas manquito, incluso
suministro, extendido, uniones y pruebas de estanqueidad y presidn.
Mano de obra 4,49
Maquinaria 0,55
Materiales 23,48
Medios auxiliares 1,43
3 % Costes Indirectos 0,90
30,85
t COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
ZVQ‘ CANALES Y RHUERTOS.
. BALEARES
Expedieite Fecha
PALMA
8762/PR/61 B N
deposit. Pagina 3
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Cuadro de precios n® 2

Importe
N® Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
21 ml. de tuberia P.E.A.D.g 160 mm. 16 at. presidén trabajo a 10°C, PE
100, p=80, segun normas UNE,unién mediante juntas manquito, incluso
suministro, extendido, uniones y pruebas de estanqueidad y presidn.
Mano de obra 5,23
Magquinaria 0,55
Materiales 21,70
Medios auxiliares 1,37
3 % Costes Indirectos 0,87
29,72
22 ml. de tuberia P.E.A.D.g 160 mm. 16 at. presidén trabajo a 10°C, PE
100, p=80, segun normas UNE,unién mediante juntas manquito, incluso
suministro, con parte proporcional de suministro y montaje de codos y
T precisos segun planos en cdmara de vavulas, suministrado, colcado,
uniones ejecutadas y y pruebas de estanqueidad y presiédn.
Mano de obra 5,23
Magquinaria 0,55
Materiales 41,70
Medios auxiliares 2,37
3 % Costes Indirectos 1,50
51,35
23 ml. de banda sefializadora de la existencia redes, de las
caracteristicas homologadas por las diferentes Compafiias, incluso
suministro y colocacidn.
Mano de obra 0,20
Materiales 0,44
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes Indirectos 0,02
0,67
24 ud. de "valvula comporta DN 150 mm., tipus BELGICAST BV-05-47,
cos,tapa 1 tancament en fosa nodular GGG-50, revestida interior i
exteriorment de NBR, amb volant de ""cuadradillo nodular"" GGG-50,
tancament elastic, o similar, amb brides trepades segons ISO 2531 o BS
EN 1092-2EN 558, brida ""loca"" enganxades a polietile per a
acoblament manguito, o a fosa @ 150mm. electrosoldable, PN 16 atm.,
amb recobriment Eposxy aplicat interior i exteriorment amb pols de
poliamida Epoxy aplicat electroestdticamente (RAL 5015 Epoxy blava
aigua potable, RAL 3000, epoxy vermell, aigua regenerada), fins i tot
subministrament, col-locacidé i proves.
n
Mano de obra 89,66
Materiales 432,64
Medios auxiliares 26,12
3 % Costes Indirectos 16,45
564,87
25 ut. de element fusa per connexio @ FC 125-150 o PEAD ¢ 160 a @ 110
embridado, subministrat i col.locat, amb part proporcional de mitjans
auxiliars 1 petit material.
Mano de obra 37,36
Maquinaria 2,74
Materiales 135,00
Medios auxiliares 8,76
3 % Costes Indirectos 5,52
189,38
26 ut de filtre £3-10 - MP de gran capacitat , Belgicast PN - 16 , @ 100
mm. o similar, amb brides trepades segons ISO 2531 o BS EN 1092-2EN
558, PN 16 atm. , tap desguas 1 1/4 " aliatge coure , filtre estandart
malla 2 mm . , cargols acer galvanitzat, amb recobriment Eposxy
aplicat interior i exteriorment amb pols de poliamida Epoxy aplicat
electroestaticament (RAL 5015 Epoxy blau aigua potable, ) , fins i tot
subministrament , col-locacié i proves.
Mano de obra & COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
Maquinaria VVQ‘ CANALgényERTOS
Materiales h 3BGL66FES
Medios auxiliares ; 20,51
3 % Costes Indirectos Expediente 12,92 Fecha
443,
8762/PR/6] A
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Cuadro de precios n® 2
Importe
N® Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
27 ud. de clorador en continu, inclou bomba de presa de conduccié de
sortida, mesurador PPM de Cl i control de PH a l'aigua, dosificador,
bomba injeccidé de Cl, segons nivell de PPM, distribucidé d'aquest Cl
mitjancant canonada perforada @ 40 mm., perforada /40 cms., subjectada
en paret diposit 10 cms. sobre NMA., cobrint tota la L oposada a la
sortida de l'aigua, fins 1 tot elements de subjeccidé a paret en acer
galvanitzat, amb subministrament i col-locacid
Sin descomposicidén 2.669,90
3 % Costes Indirectos 80,10
2.750,00
28 ut. de valvula de retencié doble plat ruber - check Belgicast o
similar PN 16, @ 100, fins i tot subministrament , col-locacid i
proves.
Mano de obra 18,68
Maquinaria 2,74
Materiales 185,00
Medios auxiliares 10,32
3 % Costes Indirectos 6,50
223,24
29 ut. de comptadors classe C @ 100., aptes per a funcionament sense
rodet tranquilelitzador previ, ni posterior PN 16 , gran capacitat ,
tipus woltmann eix horitzontal, H4000I, Iberconta, o Meistream Plus
classe C, Sensus , o similar. (longitud 35 cms.) fins i tot
subministrament , col-locacidé i proves.
Mano de obra 112,08
Maquinaria 54,72
Materiales 1.010,00
Medios auxiliares 58,84
3 % Costes Indirectos 37,07
1.272,71
30 ut. de rodet desmuntatge ¢ 100, PN 16 , Belgicast o semblant , ref
1025, o adaptat al tub on es col-loca , fins i tot subministrament ,
col-locacidé i proves.
Mano de obra 18,68
Maquinaria 2,74
Materiales 145,00
Medios auxiliares 8,32
3 % Costes Indirectos 5,24
179,98
31 ud. de carrete de pasa muros, muros e=300 mm., @ 160 mm., con brida
en interior depdsito, y brida mecanizada para unidén bridas polietileno
de acero inoxidable, con dos bridas estanqueidad preparadas para
embutir en el grueso del muro, y unién bridada exterior PN 16, para
atornillar a conjunto tuberias salida, desaglie previstas, colocado y
hormigonado en pared.
Sin descomposicidén 320,39
3 % Costes Indirectos 9,61
330,00
32 m?. de solera formigd espessor 15 cms. HM-20/B/25/IIa, acabat
"regleado" amb part proporcional de juntes, amb subministrament,
estes, vibrat i guarit del formigd
Mano de obra 3,47
Materiales 15,21
Medios auxiliares 0,93
3 % Costes Indirectos 0,59
20,20
t COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
ZVQ‘ CANALES Y RHUERTOS.
. BALEARES
Expedieite Fecha
PALMA
8762/PR/G1 B N
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Cuadro de precios n® 2
Importe
N® Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
33 ud. de arqueta dimensions planta lliures 100x60, fosa de grafit
esferoidal, tapa 1 marc acer inoxidable, amb tapa en U, 100x60 o
similar, amb recrescut parets segons detalls planols, 20 cms. damunt
nivell acabat sostre diposit, formigé HM-20/B/20/I, espessor 20
cms, fins 1 tot encofrat, subministrament tapa i marc i col-locacié,
totalment finalitzada.
Mano de obra 149, 44
Maquinaria 1,10
Materiales 373,41
Medios auxiliares 10,48
3 % Costes Indirectos 16,03
550, 46
34 m?. de forjado de placa alveolar para s.c. 1.000 daN/m2 + c.m 100
daN/m?. 1< 10mts., con capa compresidén de espesor el sefalado por la
casa suministradora de hormigédn HA-25/B/15/IIb, incluso parte
proporcional de negativos precisos a seflalar por casa suministradora
de forjado, y colocacidén en todo su adrea de mallazo ME 20x20 A 6-6
B500T 5x2 UNE 36092:96., formacidén de zunchos perimetrales,con
encofrado, apuntalamiento incluso armado, vertido hormigdn, curado,
desencofrado cumplimentando todos los elementos la EHE.
Mano de obra 60,89
Magquinaria 42,95
Materiales 163,45
Medios auxiliares 2,67
3 % Costes Indirectos 8,10
278,06
35 m?. de tramex PREFV 30-30 mm h=30 mm. de resinas de poliester
isoftédlicas reforzadas confibra de vidrio con dimensiones 30x30x30
mm., incluso parte proporcional de marco de angular perimetral y
estructura soporte, y parte proporcional de peldafieado de acceso del
mismo material, con acabado lacrimado antideslizante.
Mano de obra 82,20
Magquinaria 5,49
Materiales 116,24
Medios auxiliares 2,04
3 % Costes Indirectos 6,18
212,15
36 ml. de suministro y colocacidén tubular de PVC de 75 mm @ en fondo
zanja, incluye separadores
Mano de obra 0,56
Maquinaria 0,55
Materiales 1,26
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes Indirectos 0,07
2,56
37 ud. de arqueta dimensiones planta libres 40x40, tapa y marco fundicién
reforzado, tipo D-400, con posibilidad de indicar el anagrama por la
D.F., con paredes y fondo hormigdén HM-20/B/20/I, espesor 15 cms,
incluso excavacidén, suministro tapa y marco y colocacidn, totalmente
finalizada.
Mano de obra 56,04
Maquinaria 2,86
Materiales 66,63
Medios auxiliares 1,26
3 % Costes Indirectos 3,80
130,59
38 ud. de puerta galvanizada tipo persiana de 2,00x2,10, incluso
herrajes y cerradura GESA num 4. suministrada y colocada.,
Sin descomposicidén 436,89
3 % Costes Indirectos 13,11
450,00
t COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
5 CANALES Y RHUERTOS.
hao BALEARES
Expedieite Fecha
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H 0
Cuadro de precios n® 2
Importe
N® Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
39 ud. de pate tipo sugar o similar, incluso suministro vy colocacidn.
Mano de obra 9,70
Materiales 5,16
Medios auxiliares 0,74
3 % Costes Indirectos 0,47
16,07
40 m?. de de enfoscado maestreado y revoco fratasado en paramentos
verticales u horizontales interiores, espesor 2-3 cms., incluso
aditivo hidrdéfugo, apto para agua potable, tipo sika top 107 SEAL o
similar. Si los encofrados en la pared se sujetan con espadas
pasantes, sus huecos se sellardn previo a enfoscado con productos
impermeabilizantes rexina epoxi, apta para la utilizacidén en depdsitos
de agua potable.
Mano de obra 26,63
Materiales 2,13
Medios auxiliares 0,58
3 % Costes Indirectos 0,88
30,22
41 ud. de Instalacidén eléctrica caseta, para 3 puntos luz y tres
enchufes, incluido puntos de luz, enchufes, conexionado para bomba
dosificadora de cloro, conexionados a boyas y a demds elementos
auxiliares. P/A distribucidén alimentacidn, a base de conductores
de cable unipolar de 1°5 vy 2°5 mm2., respectivamente y 750 V de
aislamiento, con p.p. de proteccidén y cajas, se incluye subcuadro
de distribucidén, luminarias, tomas de corriente, bornes sujecciones,
accesorios 'y montaje.
Sin descomposicidén 485, 44
3 % Costes Indirectos 14,56
500,00
42 ud. de quadre general de la instal-lacidé de les caracteristiques
descrites en la memoria
Mano de obra 161, 36
Materiales 1.000,00
Medios auxiliares 34,84
3 % Costes Indirectos 35,89
1.232,09
43 m?. de ml. cerramiento rejilla galvanizada 50x50x14, altura rejilla
2°00 mts., incluso postes metdlicos como los existentes, cada 3
metros, incluso cimentacidén, con parte proporcional de tornapuntas,
alambre para tensar, tensores, 3 hileras, colocada en idéntica forma a
la existente, todo ello con suministro y colocacidn.
Mano de obra 7,48
Magquinaria 0,30
Materiales 17,45
Medios auxiliares 1,26
3 % Costes Indirectos 0,79
27,28
44 m2. de porta mateixes caracteristiques que tancament, inclos
cimentacio, col.locacio.
Sin descomposicidén 54,00
3 % Costes Indirectos 1,62
55,62
45 ml. de barana recta de tub de ferro 100 cms. d'altura, passamans
50x20, barra inferior 40x20 i barrots ¢ 16 mm
Sin descomposicidén 45,00
3 % Costes Indirectos 1,35
46,35
46 ud. de Hueco aireacidén en depdsitos 50x30 cms, constituida por lamas
galvanizadas a exterior y malla antiinsectos galvanizada ainteriomno edi0DE INGENIEROS DE CAMINOS
incluso marcos de ajuste a paredes depdsito, con parte propﬁgclonal de CANALES Y BUERTOS
suministro y colocacidn. BALEARES
Sin descomposicidén - 250,00
3 % Costes Indirectos Expedieffite 7,50 Fecha
25759
ALMA
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Cuadro de precios n® 2

Importe
N® Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
47 m?. de desmontaje pared marge 1 caras, con acopio piedras y demds
material reutilizable, andamiaje preciso, y limpieza y carga y
transporte a gestor de residuos autorizado de elementos no
reutilizables.
Mano de obra 37,36
Maquinaria 3,00
Medios auxiliares 2,02
3 % Costes Indirectos 1,27
43,65
48 m2. de de pared de marge con piedra caliza, espesor medio 20 cms.,
juntas < 3 cms., dimensidén piedra > 15 cms., proporcidén ancho/largo >
0,50, 1 cara vista, colocada sobre paredes depdsito o caseta, o bien
en formacién de pared de marge tradicional, incluye en este caso el
relleno de reble preciso, incluso medios auxiliares de colocacién,
mortero, hormigdén relleno , andamiaje, etc, y pequefio material.
Mano de obra 56,04
Materiales 35,98
Medios auxiliares 4,60
3 % Costes Indirectos 2,90
99,52
49 ml. de de encadenado de pared de marge con piedra caliza, espesor
medio 20 cms., juntas < 3 cms., dimensién piedra > 15 cms., proporcidn
ancho/largo > 0,50, con tallado de bordes vistos previo a su
colocacidén, colocacidén tomada con mortero u HM-20/B/40/I, incluso
medios auxiliares de colocacidén , andamiaje, etc, y pequefio material.
Mano de obra 28,87
Materiales 3,52
Medios auxiliares 1,62
3 % Costes Indirectos 1,02
35,03
50 m?. de enfoscado maestreado y revoco fratasado con mortero de c.p. y
arena 1:4 en paramentos exteriores o interiores incluso andamiaje.
Mano de obra 23,27
Materiales 1,04
Medios auxiliares 1,22
3 % Costes Indirectos 0,77
26,30
51 ml. de pieza goterdn suministrada y colocada
Sin descomposicidn 42,90
3 % Costes Indirectos 1,29
44,19
52 m?. de formacidén de pendientes con un promedio de 15 cms. de hormigdn
aireado celular, capa mortero de proteccidén de 4 cms. de espesor y
suministro y colocacién de ldmina bituminosa modificada con EBE para
la impermebilizacién de cubiertas con un grosor de menbran estireno -
butadieno - estireno >= 5 mm., y acabado pizarrita contra la radiacidén
U.V., con certificado de homologacidén, apta para colocar en cubierta
sin proteccidén, sobre ella, color verde, incluso suministro, y
colocacidén, totalmente finalizada incluso p.p. de encuentros a las
gargolas.
Mano de obra 9,17
Materiales 17,64
Medios auxiliares 1,34
3 % Costes Indirectos 0,84
28,99
53 ml. de formacidé mitja canya a trobada parets i fons, amb ¢ 400 mm.,
amb cos de morter de ciment, i recobriment superior SIKA TOP 107 o
similar.
Mano de obra 23,25
Materiales r COLEGI0 DE INGENIBIROS DE CAMINOS
Medios auxiliares ) CANALES $HUERTOS.
3 % Costes Indirectos Bt B%Lé&FES
29,15
Expedieite Fecha
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Cuadro de precios n® 2

Importe

N® Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)

54 ud. de Conjunto de poceta prefabricada, apta para las bombas
sumergidas elegidas, volumen util > 1m3 o similar realizado en
material sintético disefiado para estacidén de bombeo enterrada, para
dos bombas sumergibles. Profundidad de pozo méxima: 2190 mm. Cuatro
entradas DN 150 para la conexidén de las tuberias de llegada con
manguitos enchufables DIN. Cuatro conexiones DN 100 para el conducto
de ventilacidén / cable con taco de entrada de cable. Salida aguas
impulsadas DN 32. Equipado ademds con sistemade acoplamiento y soporte
para bombas sumergibles lowara flygt de 1 kw o superior, o similar,
capaces para impulsar 100 lts/min a 15 m.c.a. (1 kw 9 A a 230 V o
similares), valvula de retencidén de bola, valvula de cierre y
regulacidén neumdtica. Cuadro eléctrico marca flygt aislante para dos
bombas elegidas (9 A) a 230 V, con arranque directo. Avisador
acustico/luminoso para sefializacién de alarma, alimentacidén a 230 Vac.
Interruptorde nivel para agua , salida a 2 hilos Incluye suministro,
colocacidén y conexionado. Incluye poceto prefabricado, instaldo y
hormigonado de proteccidén, 2 bombas instaladas y probadas, , cuadro
eléctrico con elemento de disparo y parada, Totalmente instalado.

Sin descomposicidn 5.337,86
3 % Costes Indirectos 160,14
5.498,00

55 ud. de valvula mod. HMR-GAD2 de Control de Nivel Diferencial Mistral
Ross o similar ¢ 100 mm, para control de llenado de depdsitos de forma
automdtica, colocada en salida interior a cada cédmara de depdsito,
sumistrada y colocada, en paredes incluso soporte preciso y conexidén a
tuberia de vertido.

Sin descomposicidn 2.878,64
3 % Costes Indirectos 86,36
2.965,00

T COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
VVQ‘ CANALES Y RUERTOS.
. BALEARES
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Diposit regulador d'aigua potable en Esporles.

03.1.-Pressupost desglossat.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

L % . CANALES Y PUERTOS.
- BALEARES
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Presupuesto parcial n2 1 Movimiento de Tierras

Num. Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

1.1 m?2.

desmontaje pared marge 1 caras, con acopio
piedras y demas material reutilizable, andamiaje
preciso, y limpieza y carga y transporte a gestor
de residuos autorizado de elementos no
reutilizables.

excavacion de cata en localizacién de servicios,
manual o mecéanica en cualquier tipo de terreno,
incluso roca, a cualquier profundidad y de
cualquier forma de realizarse, salvando los
servicios existentes, con salvaguardia de estos,
incluso entibaciéon y drenaje si fuera necesario,
con limpieza de fondo, y rasanteo del mismo,
con transporte a vertedero productos sobrantes,
incluso canon vertedero.

desbroce y limpieza manual de terreno , incluso
recorte y/o arranque vegetacion, tacones que
fuera necesario para traza, transporte hasta
lugar de carga con medios mecanicos, carga,
carga sobre camién y transporte a vertedero,
incluyendo candn gestor de residuos autorizado.

excavacion cajeado terreno ripable con
retroexcavadora, con existencia de bolos, a
cualquier profundidad, incluso entibacion vy
drenaje si fuera necesario, con salvaguardia de
los servicios afectados limpieza de fondo, y
rasanteo del mismo, a trozos parciales de
deposito, segun sefale la D.F. (max 3 partes).

exc. en cajeado. con necesidad picadora, roca
dura. a cualquier profundidad, incluso entibacién
y drenaje si fuera necesario, con salvaguardia de
los servicios afectados por cajeado, limpieza de
fondo, y rasanteo del mismo,a trozos parciales
de depodsito, segun sefale la D.F. (max 3
partes).

carga y transporte a lugar de acopio, y seleccion
para posterior
uso o rechazo.

relleno de zanjas con material seleccionado,
procedente de la propia excavacién, de
préstamos, de revalorizacion y fresado, segun
nomenclatura del P.G.3. en zanjas, incluso
suministro,  transporte, extensién y
compactacién en tongadas <= 30 cms,,
compactadas al 95% del P.M., incluso aporte de
agua preciso.

85,500

9,000

360,000

672,000

672,000

1.344,000

263,080

43,65

47,28

1,08

8,42

26,03

2,75

5,46

Total presupuesto parcial n? 1 Movimiento de Tierras:

3.732,08

425,52

388,80

5.658,24

17.492,16

3.696,00

1.436,42

32.829,22

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
CANALES Y PUERTOS
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Presupuesto parcial n2 2 Deposito obra civil

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

21

2.2

2.3
2.4

25

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.1

2.12

2.13

m3,

m3,

m2.
m2.

ml.

m3.

m2,

m3.

m2,

m2.

ml.

m2,

m2,

machaca en formacién bancada, suministrada,
colocada, rasanteada y nivelada, con p.p. de
medios auxiliares.

hormigén de limpieza, extendido sobre rasante
nivelada fondo excavacion, previo ferrallado y
vertido hormigén estructural,espesor medio el
senalado en medicion adjunta.

encofrado calidad no vista, en cimientos, etc..

ferrallado con B-500 S, incluso suministro,
ferrallado y colocacién, con p.p. de retales, con
suministro y colocacién de separadores de
PVC., segun EHE.

suministro y colocacién junta construccion con
perfil Sika Water Swebber o similar, incluso
claveteado preciso para sujeccion de la junta,
completamente finalizado

HA-30/B/15/IV, colocado en losa solera, con
geometria planos adjuntos, ferrallado y
encofrado aparte, con suministro hormigén,
vertido, vibrado, curado y desencofrado,
acabado superficial regleado segun niveles
fijados en planos..

encofrado en paramentos vistos, utilizando PERI
o similar, medicion por m2 encofrado construido ,
incluso espadas, pasantes para espadas, con
alquiler, colocacion, aplomado, retirada de
espadines, retirada de PERIS, y sellado de
pasantes.

HA-30/B/15/IV, colocado en losas, estribos,
muros, con geometria planos adjuntos, ferrallado
y encofrado aparte, con suministro hormigon,
vertido, vibrado, curado y desencofrado.

forjado de placa alveolar para s.c. 1.000 daN/m?
+ c¢.m 100 daN/m2 I< 10mts., con capa
compresién de espesor el sefialado por la casa
suministradora de hormigon HA-25/B/15/llb,
incluso parte proporcional de negativos precisos
a senalar por casa suministradora de forjado, y
colocacion en todo su area de mallazo ME
20x20 A 6-6 B500T 5x2 UNE 36092:96.,
formacién de  zunchos  perimetrales,con
encofrado, apuntalamiento incluso armado,
vertido  hormigén, curado, desencofrado
cumplimentando todos los elementos la EHE.

formacién de pendientes con un promedio de 15
cms. de hormigén aireado celular, capa mortero
de proteccion de 4 cms. de espesor y suministro
y colocacién de lamina bituminosa modificada
con EBE para la impermebilizacion de cubiertas
con un grosor de menbran estireno - butadieno -
estireno >= 5 mm., y acabado pizarrita contra la
radiacion U.V., con certificado de homologacion,
apta para colocar en cubierta sin proteccion,
sobre ella, color verde, incluso suministro, y
colocacién, totalmente finalizada incluso p.p. de
encuentros a las gargolas.

formacié mitja canya a trobada parets i fons,
amb @ 400 mm., amb cos de morter de ciment, i
recobriment superior SIKA TOP 107 o similar.

de enfoscado maestreado y revoco fratasado en
paramentos verticales u horizontales

interiores, espesor 2-3 cms., incluso aditivo
hidréfugo, apto para agua potable, tipo sika top
107 SEAL o similar. Si los encofrados en la
pared se sujetan con espadas pasantes, sus
huecos se sellaran previo a enfoscado con
productos impermeabilizantes rexina epoxi, apta
para la utilizacién en depésitos de agua potable.

enfoscado maestreado y revoco fratasado con
mortero de c.p. y arena 1:4 en paramentos
exteriores o interiores incluso andamiaje.

23,693

45,588
35,100

13.097,224

87,900

59,436

407,740

75,258

153,680

153,680

58,600

972,799,

54,390

16,40

79,74
16,71

1,29

18,97

130,05

21,60

150,02

278,06

28,99

29,15

388,57

3.635,19
586,52

16.895,42

1.667,46

7.729,65

8.807,18

11.290,21

42.732,26

4.455,18

1.708,19

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

30,22
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Presupuesto parcial n2 2 Deposito obra civil

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

ud.

m2,

ml.

ud.

ml.

ud.

ml.

Hueco aireacién en depésitos 50x30 cms,
constituida por lamas galvanizadas a exterior y
malla antiinsectos galvanizada a interior, incluso
marcos de ajuste a paredes depdsito, con parte
proporcional de suministro y colocacion.

de pared de marge con piedra caliza, espesor
medio 20 cms., juntas < 3 cms., dimension
piedra > 15 cms., proporciéon ancho/largo > 0,50,
1 cara vista, colocada sobre paredes depésito o
caseta, o bien en formacién de pared de marge
tradicional, incluye en este caso el relleno de
reble preciso, incluso medios auxiliares de
colocacién, mortero, hormigén relleno
andamiaje, etc, y pequeno material.

de encadenado de pared de marge con piedra
caliza, espesor medio 20 cms., juntas < 3 cms.,
dimension piedra > 15 cms., proporcion
ancho/largo > 0,50, con tallado de bordes vistos
previo a su colocacion, colocaciéon tomada con
mortero u HM-20/B/40/1, incluso medios
auxiliares de colocacién , andamiaje, etc, y
pequefo material.

arqueta dimensions planta lliures 100x60, fosa
de grafit esferoidal, tapa i marc acer inoxidable,
amb tapa en U, 100x60 o similar, amb recrescut
parets segons detalls planols, 20 cms. damunt
nivell acabat  sostre  diposit, formigo
HM-20/B/20/l, espessor 20 cms,fins i tot
encofrat, subministrament tapa i marc i
col-locacio, totalment finalitzada.

barana recta de tub de ferro 100 cms. d'altura,
passamans 50x20, barra inferior 40x20 i barrots
@16 mm

pate tipo sugar o similar, incluso suministro y
colocacion.

pieza goterdn suministrada y colocada

14,000

70,524

26,800

4,000

28,800

28,000
22,800

257,50

99,52

35,03

550,46

46,35

16,07
44,19

Total presupuesto parcial n2 2 Deposito obra civil:

3.605,00

7.018,55

938,80

2.201,84

1.334,88

449,96
1.007,53

147.280,84

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
CANALES Y PUERTOS
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Presupuesto parcial n? 3 Deposito instalaciones

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

ud.

ud.

ud.

ud.

ml.

ml.

ud.

ud.

m2,

puerta galvanizada tipo persiana de 2,00x2,10,
incluso herrajes y cerradura GESA num 4.
suministrada y colocada.,

Instalacién eléctrica caseta, para 3 puntos luz y
tres enchufes, incluido puntos de luz, enchufes,
conexionado para bomba dosificadora de cloro,
conexionados a boyas y a demas elementos
auxiliares. P/A distribucion alimentaciéon, a
base de conductores de cable unipolar de 15
y 2’5 mm?2, respectivamente y 750 V de
aislamiento, con p.p. de proteccion y cajas, se
incluye subcuadro de distribucién, luminarias,
tomas de corriente, bornes sujecciones,
accesorios y montaje.

quadre general de la installacié de les
caracteristiques descrites en la memoria

clorador en continu, inclou bomba de presa de
conducci6é de sortida, mesurador PPM de Cl i
control de PH a laigua, dosificador, bomba
injecci6 de Cl, segons nivell de PPM, distribucio
d'aquest Cl mitjangant canonada perforada & 40
mm., perforada /40 cms., subjectada en paret
diposit 10 cms. sobre NMA., cobrint tota la L
oposada a la sortida de l'aigua, fins i tot
elements de subjecci6 a paret en acer
galvanitzat, amb subministrament i col-locaci6

tuberia P.E.A.D.g 140 mm. 16 at. presion trabajo
a 10°C, PE 100, p=80, segun normas UNE,unién
mediante juntas manquito, incluso suministro,
extendido, uniones y pruebas de estanqueidad y
presion.

tuberia P.E.A.D.g 160 mm. 16 at. presion trabajo
a 10°C, PE 100, p=80, segun normas UNE,unién
mediante juntas manquito, incluso suministro,
con parte proporcional de suministro y montaje
de codos y T precisos segun planos en camara
de vavulas, suministrado, colcado, uniones
ejecutadas y y pruebas de estanqueidad y
presion.

carrete de pasa muros, muros =300 mm., @
160 mm., con brida en interior depésito, y brida
mecanizada para uni6n bridas polietileno de
acero inoxidable, con dos bridas estanqueidad
preparadas para embutir en el grueso del muro,
y union bridada exterior PN 16, para atornillar a
conjunto tuberias salida, desaglie previstas,
colocado y hormigonado en pared.

"valvula comporta DN 150 mm., tipus
BELGICAST BV-05-47, cos,tapa i tancament en
fosa nodular GGG-50, revestida interior i
exteriorment de NBR, amb volant de
"cuadradillo nodular" GGG-50, tancament
elastic, o similar, amb brides trepades segons
ISO 2531 o BS EN 1092-2EN 558, brida ""loca"
enganxades a polietilié per a acoblament
manguito, o a fosa @ 150mm. electrosoldable,
PN 16 atm., amb recobriment Eposxy aplicat
interior i exteriorment amb pols de poliamida
Epoxy aplicat electroestaticamente (RAL 5015
Epoxy blava aigua potable, RAL 3000, epoxy
vermell, aigua regenerada), fins i tot
subministrament, col-locaci6 i proves.

tramex PRFV 30-30 mm h=30 mm. de resinas
de poliester isoftélicas reforzadas confibra de
vidrio con dimensiones 30x30x30 mm., incluso
parte proporcional de marco de angular
perimetral 'y estructura soporte, y parte
proporcional de peldafeado de acceso del
mismo material, con acabado lacrimado
antideslizante.

1,000

1,000

1,000

2,000

31,400

27,000

4,000

6,000

11,330

450,00

500,00

1.232,09

2.750,00

30,85

51,35

330,00

564,87

450,00

500,00

1.232,09

5.500,00

968,69

1.386,45

1.320,00

3.389,22
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Presupuesto parcial n? 3 Deposito instalaciones

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

3.10

3.1

3.12

3.13

3.14

3.15

ut.

ut

ut.

ut.

ut.

ud.

element fusa per connexio @ FC 125-150 o
PEAD & 160 a @ 110 embridado, subministrat i
col.locat, amb part proporcional de mitjans
auxiliars i petit material.

filtre f3-10 - MP de gran capacitat , Belgicast PN
- 16, @ 100 mm. o similar, amb brides trepades
segons ISO 2531 o BS EN 1092-2EN 558, PN
16 atm. , tap desguas 1 1/4 " aliatge coure , filtre
estandart malla 2 mm . , cargols acer
galvanitzat, amb recobriment Eposxy aplicat
interior i exteriorment amb pols de poliamida
Epoxy aplicat electroestaticament (RAL 5015
Epoxy blau aigua potable, ) , fins i tot
subministrament , col-locaci6 i proves.

comptadors classe C & 100., aptes per a
funcionament sense rodet tranquilslitzador previ,
ni posterior PN 16 , gran capacitat , tipus
woltmann eix horitzontal, H4000I, Iberconta, o
Meistream Plus classe C, Sensus , o similar.
(longitud 35 cms.) fins i tot subministrament ,
col-locacié i proves.

rodet desmuntatge @ 100, PN 16 , Belgicast o
semblant , ref 1025, o adaptat al tub on es
col-loca , fins i tot subministrament , col-locacié i
proves.

valvula de retencié doble plat ruber - check
Belgicast o similar PN 16, @ 100, fins i tot
subministrament , col-locaci6 i proves.

valvula mod. HMR-GAD2 de Control de Nivel
Diferencial Mistral Ross o similar @ 100 mm,
para control de llenado de depositos de forma
automatica, colocada en salida interior a cada
camara de deposito, sumistrada y colocada, en
paredes incluso soporte preciso y conexién a
tuberia de vertido.

4,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

189,38

443,53

1.272,71

179,98

223,24

2.965,00

Total presupuesto parcial n? 3 Depdsito instalaciones:

757,52

887,06

2.545,42

359,96

446,48

5.930,00

28.076,55
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Presupuesto parcial n? 4 Urbanizacion

Num. Ud Descripcion Medicion Precio (€) Importe (€)
41 m2. ml. cerramiento rejilla galvanizada 50x50x14,
altura rejilla 2°00 mts., incluso postes metélicos
como los existentes, cada 3 metros, incluso
cimentaciéon, con parte proporcional de
tornapuntas, alambre para tensar, tensores, 3
hileras, colocada en idéntica forma a la

existente, todo ello con suministro y colocacion. 130,000 27,28 3.546,40
4.2 m2. porta mateixes caracteristiques que tancament,

inclos cimentacio, col.locacio. 6,000 55,62 333,72
4.3 m2. solera formigé espessor 15 cms. HM-20/B/25/lla,
acabat "regleado" amb part proporcional de
juntes, amb subministrament, estés, vibrat i

guarit del formigd 60,300 20,20 1.218,06

Total presupuesto parcial n? 4 Urbanizacion: 5.098,18

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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Presupuesto parcial n? 5 Conducciones exteriores

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

5.1

5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

m3,

m3,

ml.

ml.

m3.

ml.

m3.

ml.

ud.

excavacion manual o mecanica en zanjas, en
calles estrechas, en todo tipo de terreno, incluso
roca, a cualquier profundidad, incluso entibacién
y drenaje si fuera necesario, con salvaguardia de
los servicios afectados por cruce zanja, limpieza
de fondo, y rasanteo del mismo, medicién
pendiente lateral zanja 1/10,

de relleno con gravilla nim 1 (12/6 mm.), en
asiento y para proteccion tuberias en zanjas,
suministrada, colocada, rasanteada y nivelada,
con transporte de acopio a lugar de empleo con
dumper..

tuberia P.E.A.D.g 160 mm. 16 at. presion trabajo
a 10°C, PE 100, p=80, segun normas UNE,unién
mediante juntas manquito, incluso suministro,
extendido, uniones y pruebas de estanqueidad y
presion.

tuberia P.E.A.D.g 90 mm. 16 at. presion trabajo
a 10°C, PE 100, p=80, segun normas UNE,unién
mediante juntas manquito, incluso suministro,
extendido, uniones y pruebas.

relleno de zanjas con material seleccionado,
procedente de la propia excavacién, de
préstamos, de revalorizacion y fresado, segun
nomenclatura del P.G.3. en zanjas, incluso
suministro,  transporte, extensién y
compactacién en tongadas <= 30 cms,,
compactadas al 95% del P.M., incluso aporte de
agua preciso.

banda sefalizadora de la existencia redes, de
las caracteristicas homologadas por las
diferentes Companias, incluso suministro y
colocacion.

hormigén HM-20/B/25/la, en formacion prismas
entubaciones canalizaciones (diametro y n° de
tubos los sefalados en los planos adjuntos, no
incluyendo estos, incluso encofrado, vertido y
vibrado de hormigén y elementos auxiliares de
soporte.

suministro y colocacién tubular de PVC de 75
mm & en fondo zanja, incluye separadores

arqueta dimensiones planta libres 40x40, tapa y
marco fundicién reforzado, tipo D-400, con
posibilidad de indicar el anagrama por la D.F.,
con paredes y fondo hormigéon HM-20/B/20/1,
espesor 15 cms, incluso excavacion, suministro
tapa y marco y colocacion, totalmente finalizada.

189,880

43,680

133,000

105,000

212,360

359,000

7,440

248,000

11,000

16,19

13,94

29,72

11,24

5,46

0,67

76,13

2,56

130,59

3.074,16

608,90

3.952,76

1.180,20

1.159,49

240,53

566,41

634,88

1.436,49
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Presupuesto parcial n? 5 Conducciones exteriores

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€) Importe (€)

5.10

ud.

Conjunto de poceta prefabricada, apta para las
bombas sumergidas elegidas, volumen util >
1m3 o similar realizado en material sintético
disefiado para estacion de bombeo enterrada,
para dos bombas sumergibles. Profundidad de
pozo maxima: 2190 mm. Cuatro entradas DN
150 para la conexién de las tuberias de llegada
con manguitos enchufables DIN. Cuatro
conexiones DN 100 para el conducto de
ventilacion / cable con taco de entrada de cable.
Salida aguas impulsadas DN 32. Equipado
ademas con sistemade acoplamiento y soporte
para bombas sumergibles lowara flygt de 1 kw o
superior, o similar, capaces para impulsar 100
Its/min a 15 m.c.a. (1 kw 9 A a 230 V o
similares), valvula de retenciéon de bola, valvula
de cierre y regulacién neumatica. Cuadro
eléctrico marca flygt aislante para dos bombas
elegidas (9 A) a 230 V, con arranque directo.
Avisador acustico/luminoso para senalizacion de
alarma, alimentacion a 230 Vac. Interruptorde
nivel para agua , salida a 2 hilos Incluye
suministro, colocaciéon y conexionado. Incluye
poceto prefabricado, instaldo y hormigonado de
proteccién, 2 bombas instaladas y probadas, ,
cuadro eléctrico con elemento de disparo y
parada, Totalmente instalado.

1,000

5.498,00 5.498,00

Total presupuesto parcial n2 5 Conducciones exteriores: 18.351,82
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Diposit regulador d'aigua potable en Esporles.

03.2.-Resum pressupost.
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RESUM de PRESSUPOST

Diposit regulador d*aigua potable en Esporles.)

Moviment de terres. 32.829,22
deposito obra civil 147.280,84
depdsito instalaciones 28.076,55
urbanizacion 5.098,18
conducciones exteriores 18.351,82
SUMA 231.636,61

PRESSUPOST de SEGURETAT | SALUT 7.297, 46

238.934,07

TOTAL EXECUCIO MATERIAL 238.934,07

13% Despeses generals 31.061,43

6% Benefici industrial 14.336,04

SUMA 284.331,55

21% LV.A. 59.709,62

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 344.041,16

Ascendeix el Pressupost d'Execucid per Contracta a la quantitat de tres-cents quaranta-quatre
mil quaranta-un euros amb setze céntims (344.041 ,16 €).

Palma, octubre 2.016

fdo: Antoni Ramis Arrom.
Enginyer de Camins

col.legiat n2 6.763.

RAFER INGENIERIA, S.L.

PROMOTOR: Ajuntament d’ Esporles.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS

%", CANALES Y PUERTOS,
. BALEARES
Expediente Fecha
PALMA
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